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Załącznik nr 8 do SIWZ 

WZÓR UMOWY 

 
Umowa nr ……….. 

zawarta w dniu ...................... 2019r., pomiędzy : 
 
Spółdzielnią Mieszkaniową „NASZA”, ul. Staszica 19A, 41-200 Sosnowiec, ul. Staszica 
19A, NIP 644-10-15-502, reprezentowaną przez ........................................ 
–  …………………….. 
zwanym dalej Zamawiającym,   
 
a 

 
......................................... zamieszkałym w................................. prowadzącym 
działalność pod firmą: ...................................................................... 
(lub nr KRS - w zależności od rodzaju podmiotu), mającym nadany nr 
NIP .......................................................... oraz REGON ………., 
reprezentowanym przez: 
zwanym dalej Wykonawcą, 
 
o następującej treści: 
 

§ 1. 
Przedmiot umowy 

1. Przedmiot umowy obejmuje opracowanie dokumentacji projektowej oraz 
wykonanie na jej podstawie prac związanych z regulacją instalacji centralnego 
ogrzewania po przeprowadzonej termomodernizacji budynków w ramach 
Projektu pn.: „Termomodernizacja budynków SM NASZA w Sosnowcu  przy ul. 
Struga 38-42, 44-48, 50-54, Hutniczej 1, 1A, 4, 5, Nowopogońskiej 51-53, 
Suchej 19, Lwowskiej 1-3, Zbaraskiej 1, 3, Reymonta 4, Czeladzkiej 21, 
Mościckiego 22, POIS.01.07.01-00-0085/17” w ramach podziałania 
POIS.01.07.01 - Wspieranie efektywności energetycznej w budynkach 
mieszkalnych w województwie śląskim działania POIS.01.07.00 - kompleksowa 
likwidacja niskiej emisji na terenie województwa śląskiego oś priorytetowa 
POIS.01.00.00 - Zmniejszenie emisyjności gospodarki Programu Operacyjnego 
Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020. 

2. Przedmiot umowy obejmuje: 
1) wykonanie kompleksowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej na 

potrzeby wykonania termomodernizacji budynku głównego i budynku pralni 
i kotłowni. W ramach przedmiotu zamówienia w zakresie opracowania 
dokumentacji projektowej. Wykonawca sporządzi kompletny projekt 
techniczno-budowlany obejmujący: 

• Inwentaryzację obiektu objętego programem w stopniu umożliwiającym 
wykonanie kompletnej dokumentacji projektowej dla całości 
przedsięwzięcia, 

• Projekt wykonawczy REGULACJI INSTALACJI C.O. (3 egz. w formie 
utrwalonej na piśmie oraz w formie elektronicznej – płyta CD), 
obejmujących cały zakres realizowanego zadania, 
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• Opracowanie dokumentacji powykonawczej we wszystkich branżach 
(łącznie z protokołami, świadectwami dopuszczenia, atestami, 
informacją o udzielonej gwarancji). 

2) Przygotowanie podkładów budowlanych: 

• Rzut piwnic z przebiegiem tras przewodów rozprowadzających, pionów 
i lokalizacji źródła ciepła oraz podpionowej armatury regulacyjnej; 

• Rzuty kondygnacji mieszkalnych z lokalizacją elementów grzejnych 
oraz pionów instalacji c.o.; 

• Opisanie na rzutach kondygnacji - elementów charakterystycznych 
każdego pomieszczenia, tj. – numeru, typu, temperatury oraz 
zapotrzebowania ciepła; 

3) Wykonanie obliczeń bilansu cieplnego pomieszczeń w budynku; 

4) Wykonanie rozwinięcia instalacji c.o., 

5) Wykonanie obliczeń hydraulicznych w wyniku, których uzyskujemy – 
wymagane wartości nastaw elementów regulacyjnych instalacji 
(grzejnikowych zaworów termostatycznych oraz podpionowych zaworów 
regulacyjnych); 

6) Przygotowanie opisu technicznego, zestawień materiałów; 

7) Przygotowanie kosztorysów i przedmiarów. 

8) Wykonanie i uzgodnienie z Zamawiającym harmonogramu czasowego 
wykonywania prac na poszczególnych budynkach objętych zadaniem. 

9) Przekazanie Użytkownikowi informacji na temat prawidłowej obsługi 
instalacji i urządzeń, 

10) Przekazanie Zamawiającemu pełnej dokumentacji inwentaryzacji instalacji 
wraz z nastawami i potwierdzeniem przez lokatorów o wykonaniu regulacji 
instalacji w poszczególnych lokalach mieszkalnych. 

11) Przekazania dokumentacji i potwierdzenia przez inspektora nadzoru 
Zamawiającego wykonania regulacji instalacji w częściach wspólnych 
budynku. 

12) Sprawowanie nadzoru autorskiego – przewidywana ilość w ramach 
przedmiotu umowy: 5 pobytów. 

3. Szczegółowy przedmiot zamówienia opisuje przedmiot zamówienia – załącznik 
nr 9 do SIWZ. 

4. Wykonawca oświadcza, iż zapoznał się z przedmiotem zamówienia i nie wnosi 
zastrzeżeń do zakresu i ilości prac. 

5. Realizacja przedmiotu umowy odbywać się będzie zgodnie z ustalonym przez 
Zamawiającego „Harmonogramem rzeczowo – terminowo - finansowym”. 
Zmiany harmonogramu rzeczowo-finansowego nie wymagają formy aneksu. 
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§ 2. 
Obowiązki Wykonawcy 

1. Do obowiązków Wykonawcy należy : 
1.1. Wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z : 

a) Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia, 
b) Ofertą Wykonawcy, 
c) Opisem przedmiotu zamówienia – załącznik nr 9 do SIWZ. 

1.2. Rozwiązania techniczno - materiałowe w dokumentacji projektowej winny 
być uzgodnione i zaakceptowane przez upoważnionych przedstawicieli 
wyznaczonych przez Zamawiającego na każdym etapie projektowania. 
Wykonawca może przystąpić do realizacji prac dopiero po 
zaakceptowaniu przez Zamawiającego rozwiązań projektowych 
zawartych w projekcie budowlanym i wykonawczym. 

1.3. Projekt powinien być również sporządzony w zakresie i stopniu 
dokładności niezbędnym do sporządzenia przedmiaru robót i kosztorysu 
inwestorskiego. Projekt ten musi uwzględniać wymagania określone w 
Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w 
sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, 
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz 
programu funkcjonalno-użytkowego. 

1.4. Przez Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych, 
należy rozumieć opracowania zawierające w szczególności zbiory 
wymagań, które są niezbędne do określenia standardu i jakości wykonania 
prac, w zakresie sposobu wykonania prac, właściwości wyrobów 
budowlanych oraz oceny prawidłowości wykonania poszczególnych prac. 
Specyfikacje muszą uwzględniać wymagania określone w 
Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w 
sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, 
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz 
programu funkcjonalno-użytkowego. 

1.5. Przedmiary robót to opracowania, zawierające zestawienie 
przewidywanych do wykonania prac w kolejności technologicznej ich 
wykonania wraz z ich szczegółowym opisem, miejscem wykonania lub 
wskazaniem podstaw ustalających szczegółowy opis, z wyliczeniem i 
zestawieniem ilości jednostek miar prac podstawowych oraz wskazaniem 
podstaw do ustalania cen jednostkowych prac lub jednostkowych 
nakładów rzeczowych. Przedmiary muszą uwzględniać wymagania 
określone w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 
2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji 
projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót 
budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego. 

1.6. Kosztorys Inwestorski powinien być wykonany zgodnie z 
Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18.05.2004 r. w sprawie 
określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, 
obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych 
kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-
użytkowym. 

1.7. Dokumentacja projektowa winna zawierać wszelkie wymagane 
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uzgodnienia wymagane przepisami obowiązującego prawa. Całość 
uzgodnień związanych z zatwierdzeniem projektu, uzyskaniem 
ostatecznych zgód administracyjnych i pozwoleń znajduje się po stronie 
Wykonawcy. 

1.8. Obowiązkiem Wykonawcy będzie uzyskanie wszelkich niezbędnych 
warunków technicznych oraz niezbędnych uzgodnień, decyzji, pozwoleń, 
opinii itd., w zakresie wymaganym przez przepisy obowiązującego prawa, 
koniecznych do należytego wykonania Przedmiotu umowy. Zamawiający 
zobowiązany jest niezwłocznie po podpisaniu umowy do udzielenia 
Wykonawcy niezbędnego pełnomocnictwa do występowania w imieniu 
Zamawiającego w ww sprawach. 

1.9. Dokumentacja projektowa winna być zgodna z obowiązującymi 
przepisami prawa, w tym techniczno-budowlanymi i obowiązującymi 
normami na dzień jej odbioru. 

1.10. Wykonawca zapewnia sprawdzenie dokumentacji projektowej pod 
względem zgodności z przepisami, w tym techniczno-budowlanymi i 
obowiązującymi Polskimi Normami przenoszącymi europejskie normy 
zharmonizowane przez osobę posiadającą uprawnienia budowlane do 
projektowania bez ograniczeń w odpowiedniej specjalności lub 
rzeczoznawcę. 

1.11. Dokumentacja projektowa winna zawierać i opisywać rozwiązania 
technologiczne i zastosowane materiały w sposób jednoznaczny i 
wyczerpujący za pomocą dostatecznie dokładnych i zrozumiałych 
określeń. W opracowanej dokumentacji nie mogą być wskazane znaki 
towarowe, patenty lub pochodzenie oraz sformułowania mogące utrudnić 
uczciwą konkurencję. W przypadku braku możliwości określenia 
rozwiązań technologicznych lub materiałów za pomocą dostatecznie 
dokładnych określeń, Wykonawca może posłużyć się ww. określeniami 
pod warunkiem zamiennych zwrotów lub „równoważne”, wskazują 
jednocześnie na minimalne wymagania techniczne materiałów i 
technologii. 

1.12. Wymagania dla dokumentacji projektowej są następujące: 
a) kompletna dokumentacja projektowa wraz z uzgodnieniami ma być przekazana 

Zamawiającemu w formie papierowej w teczkach z opisem w języku polskim oraz na nośniku 
CD-ROM, 

b) rysunki winny być zapisane w formacie *.pdf oraz źródłowym pliku programu projektowego, 
c) specyfikacje techniczne mają być zapisane w powszechnie używanym edytorze tekstowym 

formacie *.doc oraz *.pdf, 
d) przedmiary robót mają być zapisane w powszechnie używanym arkuszu kalkulacyjnym w 

formacie *.xls oraz w pliku, który może być otwarty przez program NORMA PRO, 
e) kosztorysy inwestorskie mają być zapisane w programie kosztorysowym w pliku, który może 

być otwarty przez program NORMA PRO, 
f) wszystkie dokumenty uzgadniające, decyzje, pozwolenia, opinie itd. mają być zeskanowane i 

załączone do dokumentacji przekazywanej na nośniku CD-ROM. 
1.13. Wykonawca zobowiązuje się na bieżąco konsultować z Zamawiającym 

wykonywanie Przedmiotu umowy. W tym celu Zamawiający będzie zwoływał rady 
projektowe, w których Wykonawca zobowiązuje się uczestniczyć. 
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1.14. Sporządzenie i przekazanie Zamawiającej protokołów wykonania regulacji w 
terminie nie później niż po upływie 5 dni roboczych od wyznaczonego w 
harmonogramie terminu. 

1.15. Zawiadamianie lokatorów, użytkowników lokali w formie ogłoszenia 
wywieszonego w gablocie na klatkach schodowych i pisemnej informacji 
przekazanej użytkownikom lokali, co najmniej na 2 dni przed planowanym 
terminem wykonania regulacji celem udostępnienia lokalu mieszkalnego, 
podając przedział czasowy przeglądu. 

1.16. Obowiązkiem Wykonawcy podczas prowadzenia prac w obiektach Zamawiającej 
będzie posiadanie upoważnienia Zamawiającej i identyfikatora z fotografią. 

1.17. Uzyskanie potwierdzenia podpisem lokatora lub użytkownika na protokole 
wykonania regulacji. Kopię protokołu Wykonawca zobowiązany jest do 
przekazania lokatorowi, użytkownikowi lokalu w dniu regulacji , zaś oryginały 
protokołów  stanowić będą załącznik do protokołu odbioru prac. 

1.18. Przekazania Zamawiającej wykazu  lokali w których nie przeprowadzono 
czynności, o których mowa w §1 z uwagi na brak lokatora, bądź odmowy 
udostępnienia lokalu mieszkalnego, mimo wcześniejszego dwukrotnego 
powiadomienia. Z tego tytułu nie  przysługuje  Wykonawcy wynagrodzenie. 

 
§ 2 

Nadzór autorski 
1. Umowa obejmuje również pełnienie nadzoru autorskiego na etapie realizacji 

prac, zgodnie z opracowaną przez Wykonawcę dokumentacją projektową - 
(przewidywana ilość w ramach przedmiotu umowy – 5 pobytów). Każdy następny 
pobyt ponad wskazaną ilość, tj., 5, będzie płatny 250 zł. 

2. Nadzór autorski będzie pełniony na wezwanie ustanowionego przez 
Zamawiającego inspektora nadzoru według rzeczywistych potrzeb 
Zamawiającego. Wezwanie zostanie przekazane Wykonawcy pisemnie, 
przesłane faksem, e-mailem lub zgłoszone telefonicznie z co najmniej 
jednodniowym wyprzedzeniem. Przybycie i wykonanie nadzoru autorskiego na 
terenie prowadzonych prac będzie potwierdzone kartą pobytu, podpisaną przez 
upoważnionego przedstawiciela Zamawiającego. 

3. Nadzór autorski podczas realizacji prac sprawowany będzie przez Wykonawcę 
począwszy od dnia przekazania terenu budowy do dnia podpisania protokołu 
odbioru końcowego. 

4. Zlecony niniejszą Umową nadzór autorski pełniony przez Wykonawcę na 
podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1, art. 18 ust. 3, art. 20 ust.1 pkt 4 i art.21 ustawy z 
dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r., poz. 1332 
ze zm.), obejmuje w szczególności: 
a) stwierdzenie w toku wykonywanych prac zgodności jej realizacji z 

dokumentacją projektową, 
b) wyjaśnianie wątpliwości dotyczących dokumentacji projektowej i 

zawartych w niej rozwiązań, zgłaszanych przez Zamawiającego lub 
Wykonawcę prac, 

c) uzgadnianie z Zamawiającym i Wykonawcą prac możliwości 
wprowadzenia rozwiązań zamiennych w stosunku do przewidzianych w 
dokumentacji projektowej w odniesieniu do materiałów i konstrukcji oraz 
rozwiązań technicznych i technologicznych. 
 

 

 



 

Projekt   „Termomodernizacja budynków SM NASZA w Sosnowcu przy ul.  Struga 38-42, 44-48, 50-54,  Hutniczej 1, 1 A,  4, 5,  Nowopogońskiej 51-53, Suchej 19, Lwowskiej 1-3, 

Zbaraskiej 1, 3, Reymonta 4, Czeladzkiej 21, Mościckiego 22, POIS.01.07.01-00-0085/17” w ramach poddziałania POIS.01.07.01  –  Wspieranie  efektywności  energetycznej w 

budynkach mieszkalnych w województwie śląskim działania POIS.01.07.00 - kompleksowa likwidacja niskiej  emisji  na  terenie  województwa śląskiego oś priorytetowa POIS.01.00.00 -  

Zmniejszenie emisyjności gospodarki Programu Operacyjnego Infrastruktura  i Środowisko 2014 – 2020                                                                                                  Strona 6 z 16 

§ 3 
Termin realizacji przedmiotu umowy 

Wykonawca zobowiązuje się wykonać Przedmiot umowy, w terminie do dnia 
14.06.2019r. 

 
§ 4 

Wykonawcy 
1.a.1. Wykonawca będzie realizował przedmiot umowy w składzie obejmującym co 

najmniej: 
a) osobę posiadającą uprawnienia budowlane do projektowania w 

specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych 
przynależnym do właściwej Izby w osobie: 
………………………………………………………; 

b) osobę posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami w 
specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych 
przynależnym do właściwej Izby w osobie: 
…………………………………….; 

1.a.2. Zamawiający dopuszcza zmianę osoby, o której mowa w ust. 1 lit. a) pełniącej 
funkcję projektanta w specjalności instalacyjnej pod warunkiem, że Wykonawca, 
wykaże, że nowa proponowana osoba posiada doświadczenie, które 
pozwalałoby uzyskać Wykonawcy w ramach kryterium oceny ofert 
„Doświadczenie projektanta w specjalności instalacyjnej” taką samą ilość 
punktów, jak za osobę wskazaną w ofercie przetargowej. 

1.a.3. W celu dokonania zmiany osoby, o której mowa w ust. 1 lit. a) pełniącej funkcję 
projektanta w specjalności instalacyjnej, Wykonawca zobowiązany jest złożyć 
stosowny wniosek wraz z uzasadnieniem oraz wykazem doświadczenia 
proponowanej osoby sporządzonego zgodnie z drukiem stanowiącym załącznik 
nr 5 do SIWZ. 

1.a.4. Zmiana osoby, o której mowa w ust. 1 lit. a) pod rygorem nieważności może 
nastąpić jedynie w drodze aneksu do umowy. 

1.a.5. Strony dopuszczają możliwość zmianę osób, o których mowa w ust. 1 lit b) w 
trakcie obowiązywania umowy, pod warunkiem, że nowe osoby będą 
legitymować się kwalifikacjami i uprawnieniami pozwalającymi na spełnienie 
warunków udziału w postępowaniu. 

1.a.6. Zmiana osób, o której mowa w ust. 5 nie jest traktowana, jako zmiana umowy, 
jednakże dla swej skuteczności wymaga pisemnego powiadomienia drugiej 
strony. 

 
§ 5 

Wynagrodzenie Wykonawcy i warunki płatności 
1.a.1. Za wykonanie Przedmiotu umowy: 

a) polegającego na wykonaniu dokumentacji projektowej objętej 
Przedmiotem umowy i wszystkich obowiązków Wykonawcy związanych 
z tą dokumentacją - Strony ustalają wynagrodzenie ryczałtowe w kwocie 
netto: ________ zł + podatek VAT 23 (%), co łącznie stanowić będzie 
kwotę brutto: ______ zł (słownie: __________________ złotych), 

b) polegającego na sprawowaniu nadzoru autorskiego – Strony ustalają 
wynagrodzenie za każdy pobyt ponad wskazaną ilość, tj. 5 pobytów, 
które nie przekroczy kwoty brutto: 250,00 zł (słownie: dwieście 
pięćdziesiąt złotych). 



 

Projekt   „Termomodernizacja budynków SM NASZA w Sosnowcu przy ul.  Struga 38-42, 44-48, 50-54,  Hutniczej 1, 1 A,  4, 5,  Nowopogońskiej 51-53, Suchej 19, Lwowskiej 1-3, 

Zbaraskiej 1, 3, Reymonta 4, Czeladzkiej 21, Mościckiego 22, POIS.01.07.01-00-0085/17” w ramach poddziałania POIS.01.07.01  –  Wspieranie  efektywności  energetycznej w 

budynkach mieszkalnych w województwie śląskim działania POIS.01.07.00 - kompleksowa likwidacja niskiej  emisji  na  terenie  województwa śląskiego oś priorytetowa POIS.01.00.00 -  

Zmniejszenie emisyjności gospodarki Programu Operacyjnego Infrastruktura  i Środowisko 2014 – 2020                                                                                                  Strona 7 z 16 

c) polegającego na wykonaniu prac związanych z regulacją instalacji 
centralnego ogrzewania za kwotę: 
brutto...............................................................zł 
słownie:....................................................................................................
...........w tym podatek VAT. 

1.a.2. Wynagrodzenie w wysokości wymienionej w ust. 1 lit. a) powyżej za wykonanie 
przedmiotu umowy polegającego na wykonaniu dokumentacji projektowej i 
wszystkich obowiązków Wykonawcy związanych z tą dokumentacją będzie 
płatne na podstawie faktury VAT po podpisaniu bez zastrzeżeń protokołu odbioru 
końcowego dokumentacji projektowej, o którym stanowi § 6 ust. 8 umowy. 

1.a.3. Wynagrodzenie w wysokości wskazanej w ust. 1 lit. b) powyżej za wykonanie 
przedmiotu umowy polegającego na sprawowaniu nadzoru autorskiego (ponad 
wskazaną ilość pobytów, tj. 5) będzie płatne za każdy pobyt na podstawie faktur 
VAT wystawianych przez Wykonawcę. 

1.a.4. Wynagrodzenie w wysokości wskazanej w ust. 1 lit. c) powyżej za wykonanie 
przedmiotu umowy polegającego na regulacji instalacji centralnego ogrzewania 
będzie płatne na podstawie faktury VAT po podpisaniu bez zastrzeżeń protokołu 
odbioru końcowego. 

1.a.5. Wynagrodzenie płatne będzie przelewem w terminie do 30 dni od daty 
otrzymania prawidłowo wystawionej faktury na konto Wykonawcy: 
………………………………………………………………………………. o numerze 
……………………………………………………………………………………………
……………………………………… 

1.a.6. Wynagrodzenie ryczałtowe, o którym mowa w ust 1 lit. a) niniejszego paragrafu 
obejmuje wszelkie koszty związane z realizacją Przedmiotu umowy, w tym ryzyko 
Wykonawcy z tytułu oszacowania wszelkich kosztów związanych z realizacją 
Przedmiotu zamówienia. Niedoszacowanie, pominięcie oraz brak rozpoznania 
zakresu Przedmiotu umowy nie może być podstawą do żądania zmiany 
wynagrodzenia ryczałtowego określonego w ust. 1 lit. a) – c) niniejszego 
paragrafu. W ramach wynagrodzenia Wykonawca wykona również wszystkie 
prace projektowe konieczne do prawidłowego wykonania Przedmiotu umowy 
wynikające z otrzymanych uzgodnień, decyzji, opinii, warunków lub przepisów, a 
nie wynikających wprost z niniejszej umowy i Załączników do niej. 

 
§ 6 

Obowiązki stron 
1.a.1. Przy uwzględnieniu postanowień § 1 ust. 11 umowy Wykonawca przekaże 

dokumentację projektową, objętą Przedmiotem umowy, w terminie umownym w 
ilości: 
a) 3 egzemplarze - w formie papierowej, 
b) 2 egzemplarze w formie elektronicznej. 

1.a.2. Za termin wykonania Przedmiotu umowy polegający na wykonaniu dokumentacji 
projektowej przyjmuje się dzień przekazania kompletnej, uzgodnionej 
dokumentacji projektowej wraz z oświadczeniem Wykonawcy, o którym mowa w 
ustępie poniżej. Wraz z dokumentacją przekazane zostaną oryginały i odpisy 
dokonanych koniecznych uzgodnień, oryginały decyzji administracyjnych, map 
oraz inne źródłowe dokumenty umożliwiające odtworzenie dokumentacji, w tym 
pliki źródłowe z programu projektowego. 

1.a.3. Do obowiązków Wykonawcy należy zaopatrzenie dokumentacji projektowej lub 
jej części, stanowiącej przedmiot odbioru o wykaz opracowań oraz pisemne 
oświadczenie, iż nie istnieją żadne wady dokumentacji, a dostarczona 
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dokumentacja projektowa jest wykonana zgodnie z umową, obowiązującymi 
przepisami, normami oraz, że została przekazana w stanie pełnym, czyli jest 
kompletna z punktu widzenia celu, któremu ma służyć. 

1.a.4. Wykaz opracowań oraz pisemne oświadczenie, o którym mowa powyżej, 
stanowią integralną część przedmiotu odbioru. 

1.a.5. Końcowe przekazanie dokumentacji projektowej nastąpi w siedzibie 
Zamawiającego przy udziale osoby wskazanej w umowie jako osoba 
upoważniona z ramienia Zamawiającego. Przekazanie dokumentacji będzie 
traktowane jako zgłoszenie prac projektowych do odbioru potwierdzone 
protokołem przekazania. 

1.a.6. Przy odbiorze dokumentacji Wykonawca przekaże Zamawiającemu źródłowe 
dokumenty umożliwiające odtworzenie dokumentacji, w tym pliki źródłowe z 
programu projektowego. 

1.a.7. W terminie do 21 dni od daty przekazania dokumentacji projektowej Zamawiający 
dokona sprawdzenia dokumentacji projektowej, a następnie wezwie do usunięcia 
wad lub braków dokumentacji lub wyznaczy najpóźniej na siódmy dzień od dnia 
zakończenia czynności sprawdzających termin odbioru. 

1.a.8. Odbiór końcowy odbędzie się z udziałem przedstawicieli Stron i nastąpi w formie 
Protokołu odbioru końcowego podpisanego przez obie strony lub upoważnionych 
przedstawicieli. 

1.a.9. W razie stwierdzenia wad lub braków dokumentacji projektowej objętej 
Przedmiotem umowy w trakcie wykonywania umowy lub w czasie odbioru 
dokumentacji lub jej części - Wykonawca zobowiązuje się do usunięcia 
stwierdzonych wad lub braków w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego 
na piśmie. Po tym terminie Zamawiający będzie naliczał kary umowne, zgodnie 
z postanowieniami § 8 umowy. 

1.a.10. Uzupełnienia, korekty i wyjaśnienia do dokumentacji projektowej objętej 
Przedmiotem umowy zgłoszone na etapie postępowania przetargowego, jak 
również w trakcie, odbiorów dokumentacji, realizacji prac oraz w okresie rękojmi 
i gwarancji Wykonawca wykona nieodpłatnie. 

1.a.11. W terminie 7 dni, licząc od dnia podpisania umowy Wykonawca opracuje 
harmonogram rzeczowo – finansowy przedmiotu umowy i przedłoży go 
Zamawiającemu. 

1.a.12. Zamawiający w terminie 7 dni licząc od dnia złożenia harmonogramu rzeczowo-
finansowego może zgłosić do niego uwagi. W przypadku zgłoszenia uwag, 
Wykonawca zobowiązany jest do korekty harmonogramu oraz do ponownego 
przedłożenia go Zamawiającemu w terminie kolejnych 7 dni. Złożenie 
harmonogramu przez Wykonawcę oraz nie zgłoszenie przez Zamawiającego 
uwag do harmonogramu nie oznacza, że Zamawiający ponosi odpowiedzialność 
za jego treść. 

 
§ 7 

Prawa autorskie 
1.a.1. W ramach wynagrodzenia wskazanego w § 5 ust. 1 lit. a) umowy Wykonawca 

przenosi na Zamawiającego autorskie prawa majątkowe do dokumentacji 
projektowej objętej Przedmiotem umowy - z chwilą jej wydania Zamawiającemu 
–– na wszystkich polach eksploatacji, w tym w szczególności następujących 
polach eksploatacji: 
a) wykorzystywania dokumentacji projektowej w sposób nieograniczony, w 

tym w ramach prowadzonych inwestycji przez Zamawiającego, 
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b) zwielokrotniania dokumentacji projektowej techniką drukarską, zapisu 
magnetycznego, reprograficzną, techniką cyfrową, techniką filmową, 

c) wprowadzania dokumentacji projektowej do obrotu, użyczania lub najmu 
oryginału lub egzemplarzy, 

d) publicznego wystawiania, wyświetlania, odtwarzania oraz nadawania i 
reemitowania, a także publicznego udostępniania w taki sposób, aby 
każdy mógł mieć dostęp do dokumentacji projektowej w miejscu i w 
czasie przez siebie wybranym, w tym poprzez udostępnienie 
egzemplarza dokumentacji projektowej w formie cyfrowej w Internecie, 
publikacji folderów reklamowych zawierających zwielokrotnioną 
techniką drukarską część lub całość dokumentacji projektowej. 

1.a.2. Wykonawca wyraża zgodę na dokonywanie przez Zamawiającego bez zgody 
Wykonawcy wszelkich zmian w dokumentacji projektowej, a także opracowań 
dokumentacji, w szczególności tłumaczeń, modyfikacji, przeróbek, adaptacji, 
poprawek oraz aktualizacji. 

1.a.3. Wykonawca przenosi na Zamawiającego uprawnienie do udzielania zezwoleń na 
rozporządzanie i korzystanie z opracowań dokumentacji projektowej i na 
wykonywanie pozostałych praw zależnych. 

1.a.4. Wykonawca upoważnia Zamawiającego do nieodpłatnego wykonywania w jego 
imieniu autorskich praw osobistych do dokumentacji projektowej oraz 
zobowiązuje się do niewykonywania autorskich praw osobistych do tej 
dokumentacji, chyba że na niniejsze Zamawiający wyrazi zgodę. 

1.a.5. Strony zgodnie postanawiają, że wynagrodzenie, o którym mowa w § 5 ust. 1 lit. 
a) umowy stanowi wynagrodzenie Wykonawcy za korzystanie przez 
Zamawiającego z dokumentacji projektowej na wszystkich polach eksploatacji, w 
tym wskazanych w ust. 1, wykonywanie autorskich praw zależnych do 
dokumentacji projektowej oraz innych uprawnień z nią związanych, a także za 
przeniesienie własności egzemplarzy dokumentacji projektowej w ilości 
określonej w umowie. 

1.a.6. Wykonawca oświadcza, iż dokumentacja projektowa będąca Przedmiotem 
niniejszej umowy jest wynikiem jego twórczości, jest wolna od wad prawnych, a 
także nie narusza praw osób trzecich. 

 
§ 8 

Kary umowne 
1.a.1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną za: 

a) opóźnienie w wykonaniu Przedmiotu umowy w wysokości 0,1% 
wynagrodzenia brutto określonego w § 5 ust. 1 lit. a) i c) niniejszej 
umowy za każdy dzień opóźnienia w stosunku do terminu ustalonego w 
§ 3 niniejszej umowy; 

b) opóźnienie w realizacji poszczególnych czynności określonych w 
harmonogramie rzeczowo-finansowym - w wysokości 0,01 % 
wynagrodzenia brutto wskazanego w § 5 ust. 1 lit. a) i c) umowy; 

c) opóźnienie w usunięciu wad lub braków ujawnionych w dokumentacji 
projektowej zarówno na etapie wykonywania umowy, odbiorów 
dokumentacji jak również w okresie rękojmi lub gwarancji - w wysokości 
0,05% wynagrodzenia brutto określonego w § 5 ust. 1 lit. a) umowy za 
każdy dzień opóźnienia w stosunku do wskazanego przez 
Zamawiającego terminu na usunięcie wady lub braku; 

d) odstąpienie od umowy przez którąkolwiek ze Strony na skutek 
okoliczności, za które ponosi odpowiedzialność Wykonawca, w 
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wysokości 10% wynagrodzenia brutto określonego w § 5 ust. 1 lit. a) i c) 
niniejszej umowy; 

e) zmianę osoby pełniącej funkcje projektanta w specjalności instalacyjnej 
na osobę o doświadczeniu za które Wykonawca uzyskałby w ramach 
kryterium oceny ofert „Doświadczenie projektanta w specjalności 
instalacyjnej” mniejszą ilość punktów, niż za osobę wskazaną w ofercie 
przetargowej - w wysokości 10% wynagrodzenia brutto o którym mowa 
w § 5 ust. 1 lit. a) niniejszej umowy za każdy przypadek; 

f) za każdą nieusprawiedliwioną nieobecność Wykonawcy w ramach 
nadzoru autorskiego pomimo wezwania przez Zamawiającego - w 
wysokości 200 zł; 

g) każdy dzień opóźnienia Wykonawcy w przedłożeniu Zamawiającemu 
harmonogramu rzeczowo-finansowego w terminie określonym w § 6 ust. 
11 - w wysokości 0,01 % wynagrodzenia brutto wskazanego w § 5 ust. 
1 lit. a) i c) umowy, 

h) każdy dzień opóźnienia Wykonawcy w przedłożeniu Zamawiającemu 
skorygowanego harmonogramu rzeczowo-finansowego w terminie 
określonym w § 6 ust. 12 - w wysokości 0,01 % wynagrodzenia brutto 
wskazanego w § 5 ust. 1 lit. a) i c) umowy, 

1.a.2. W przypadku odstąpienia od umowy, Zamawiający uprawniony jest do naliczenia 
zarówno kary umownej z tytułu odstąpienia oraz zastrzeżonych w niniejszej 
umowie kar umownych z innych tytułów. 

1.a.3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do dochodzenia na zasadach ogólnych -
określonych w Kodeksie cywilnym - zapłaty odszkodowania przenoszącego 
wysokość zastrzeżonych kar umownych, jeśli nie pokryją one szkody poniesionej 
przez Zamawiającego. 

1.a.4. Strony uzgadniają, iż Zamawiający uprawniony jest do potrącania należności z 
tytułu kar umownych z wynagrodzenia Wykonawcy. 

 
§ 9 

Odstąpienie od umowy 
1.a.1. Poza przypadkami określonymi w Kodeksie cywilnym Zamawiający może 

odstąpić od umowy w terminie do 90 dni, licząc od dnia, w którym dowiedział się 
o zaistnieniu następujących okoliczności: 
a) zajęcia istotnych składników majątku Wykonawcy na podstawie 

orzeczenia sądu, organu egzekucyjnego lub innego organu władzy 
publicznej, 

b) przerwanie przez Wykonawcę realizacji Przedmiotu umowy i przerwa 
trwająca dłużej niż 14 dni, 

c) gdy wady i błędy dokumentacji projektowej objętej Przedmiotem umowy 
uniemożliwią realizację prac, które mają być wykonywane na jej 
podstawie. 

1.a.2. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, ze wykonanie 
umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w 
chwili zawarcia umowy, lub dalsze wykonywanie umowy może zagrozić 
istotnemu interesowi bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwu publicznemu, 
Zamawiający może odstąpić od umowy na podstawie art. 145 ustawy Prawo 
zamówień publicznych w terminie 30 dni od dnia powzięcia wiadomości o tych 
okolicznościach. Wykonawca ma prawo żądać jedynie wynagrodzenia należnego 
mu z tytułu z tytułu wykonania części zamówienia. 



 

Projekt   „Termomodernizacja budynków SM NASZA w Sosnowcu przy ul.  Struga 38-42, 44-48, 50-54,  Hutniczej 1, 1 A,  4, 5,  Nowopogońskiej 51-53, Suchej 19, Lwowskiej 1-3, 

Zbaraskiej 1, 3, Reymonta 4, Czeladzkiej 21, Mościckiego 22, POIS.01.07.01-00-0085/17” w ramach poddziałania POIS.01.07.01  –  Wspieranie  efektywności  energetycznej w 

budynkach mieszkalnych w województwie śląskim działania POIS.01.07.00 - kompleksowa likwidacja niskiej  emisji  na  terenie  województwa śląskiego oś priorytetowa POIS.01.00.00 -  

Zmniejszenie emisyjności gospodarki Programu Operacyjnego Infrastruktura  i Środowisko 2014 – 2020                                                                                                  Strona 11 z 

16 

1.a.3. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy wymaga zachowania formy pisemnej pod 
rygorem nieważności oraz wskazania przyczyny odstąpienia. 

1.a.4. W przypadku odstąpienia od umowy przez Zamawiającego, w wyniku zaistnienia 
okoliczności, o których mowa w ust. 1, Zamawiający zachowuje prawo do 
roszczeń z tytułu rękojmi i gwarancji do prac dotychczas wykonanych oraz praw 
autorskich opisanych w § 7. 

1.a.5. W przypadku odstąpienia od umowy przez Zamawiającego, w przypadku 
zaistnienia okoliczności, o których mowa w ust. 1, Zamawiającemu przysługuje 
wobec Wykonawcy roszczenie odszkodowawcze, niezależnie od naliczonej kary 
umownej. 

 
§ 10 

Rozwiązanie umowy 
1.1.1. Zamawiający może rozwiązać umowę ze skutkiem natychmiastowym, jeżeli 

zachodzi co najmniej jedna z następujących okoliczności: 
1) zmiana umowy została dokonana z naruszeniem art. 144 ust. 1–1b, 1d 

i 1e ustawy Prawo zamówień publicznych; 
2) wykonawca w chwili zawarcia umowy podlegał wykluczeniu z 

postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamówień 
publicznych; 

3) Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej stwierdził, w ramach 
procedury przewidzianej w art. 258 Traktatu o Funkcjonowaniu Unii 
Europejskiej, że państwo polskie uchybiło zobowiązaniom, które ciążą 
na nim na mocy Traktatów, dyrektywy 2014/24/UE i dyrektywy 
2014/25/UE, z uwagi na to, że zamawiający udzielił zamówienia z 
naruszeniem przepisów prawa Unii Europejskiej. 

1.1.2. Oświadczenie o rozwiązaniu Umowy, o którym mowa w ust. 1 powinno zostać 
złożone w formie pisemnej pod rygorem nieważności takiego oświadczenia i 
powinno zawierać uzasadnienie. 

1.1.3. W przypadkach, o których mowa w ust. 1 Wykonawca może żądać wyłącznie 
wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy. 

 
§ 11 

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy 
1.a.1. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy gwarantujące zgodne z umową 

wykonanie Przedmiotu umowy ustala się w wysokości stanowiącej 10% ceny 
oferty (brutto), tj. ...................................... . 

1.a.2. Wykonawca wniósł zabezpieczenie, o którym mowa w ust. 1, w formie 
……………………......................................... . Część kwoty zabezpieczenia (70 
%) gwarantująca zgodne z umową wykonanie Przedmiotu umowy zostanie 
zwolniona lub zwrócona Wykonawcy w ciągu 30 dni od daty od daty końcowego 
odbioru Przedmiotu Umowy i uznania go przez Zamawiającego za należycie 
wykonany. 

1.a.3. Pozostałe 30% kwoty zabezpieczenia należytego wykonania umowy 
Zamawiający zwróci nie później niż w 15 dniu po upływie okresu rękojmi za wady 
fizyczne i prawne Przedmiotu umowy. Liczenie terminu 15 dni następuje od daty 
upływu okresu rękojmi za wady. 

1.a.4. W przypadku złożenia tytułem zabezpieczenia należytego wykonania umowy 
gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej, Zamawiający dopuszcza gwarancję w 
postaci bezwarunkowej, nieodwołalnej i płatnej na pierwsze żądanie o treści 
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zaakceptowanej przez Zamawiającego także co do formy, wartości i okresu 
ważności. 

1.a.5. W przypadku przesunięcia terminu zakończenia prac w wyniku której zmianie 
ulegnie okres rękojmi, Wykonawca zobowiązany jest do zmiany zabezpieczenia 
należytego wykonania umowy lub wniesienia nowego zabezpieczenia. 

1.a.6. Wykonawca jest zobowiązany zapewnić, aby zabezpieczenie należytego 
wykonania umowy zachowało moc wiążącą w okresie wykonywania umowy oraz 
w okresie gwarancji i rękojmi za wady. 

1.a.7. Jeżeli okres ważności zabezpieczenia należytego wykonania umowy jest krótszy 
niż wymagany okres jego ważności, Wykonawca jest zobowiązany ustanowić 
nowe zabezpieczenie należytego wykonania umowy nie później niż na 30 dni 
przed wygaśnięciem ważności dotychczasowego zabezpieczenia. Warunkiem 
koniecznym zgody zamawiającego na przesunięcie terminu zakończenia prac 
jest ustanowienie akceptowanego przez Zamawiającego zabezpieczenia 
należytego wykonania umowy (nowego lub zmiany dotychczasowego). 

 
§ 12 

Podwykonawstwo 
1.a.1. Wykonawca może zlecić podwykonawcy lub podwykonawcom realizację części 

Przedmiotu umowy. 
1.a.2. W trakcie realizacji umowy Wykonawca może dokonać zmiany podwykonawcy, 

zrezygnować z podwykonawcy bądź wprowadzić podwykonawcę w zakresie nie 
przewidzianym w ofercie. 

1.a.3. Jeżeli zmiana lub rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego 
zasoby Wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 22a ust. 1 
ustawy Prawo zamówień publicznych, w celu wykazania spełniania warunków 
udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień 
publicznych, Wykonawca jest obowiązany wykazać Zamawiającemu, iż 
proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w 
stopniu nie mniejszym niż wymagany w trakcie postępowania o udzielenie 
zamówienia. W tym celu zobowiązany jest przedłożyć stosowne dokumenty 
wymagane w postanowieniach SIWZ. 

1.a.4. Wykonanie części Przedmiotu umowy przy udziale podwykonawców nie zwalnia 
Wykonawcy od odpowiedzialności i zobowiązań wynikających z niniejszej 
umowy. Wykonawca będzie odpowiedzialny za działania, uchybienia i 
zaniedbania podwykonawcy jak za własne działanie lub zaniechanie. W 
szczególności Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego oraz osób trzecich 
pełną odpowiedzialność za szkody wyrządzone przez siebie oraz podwykonawcę 
przy wykonywaniu powierzonej mu czynności. 

1.a.5. W przypadku powierzenia przez Wykonawcę realizacji części przedmiotu umowy 
podwykonawcy, Wykonawca jest zobowiązany do dokonania we własnym 
zakresie zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcy. 

 
§ 13 

Rękojmia i gwarancja 
1.a.1. Wykonawca oświadcza i zapewnia, że dokumentacja projektowa objęta 

Przedmiotem umowy będzie wykonana zgodnie z warunkami opisanymi w 
niniejszej umowie. Wykonawca oświadcza i zapewnia, że dokumentacja będzie 
wolna od wszelkich wad, braków fizycznych i prawnych w tym wad, braków 
zmniejszających wartość lub użyteczność ze względu na cel w umowie 



 

Projekt   „Termomodernizacja budynków SM NASZA w Sosnowcu przy ul.  Struga 38-42, 44-48, 50-54,  Hutniczej 1, 1 A,  4, 5,  Nowopogońskiej 51-53, Suchej 19, Lwowskiej 1-3, 

Zbaraskiej 1, 3, Reymonta 4, Czeladzkiej 21, Mościckiego 22, POIS.01.07.01-00-0085/17” w ramach poddziałania POIS.01.07.01  –  Wspieranie  efektywności  energetycznej w 

budynkach mieszkalnych w województwie śląskim działania POIS.01.07.00 - kompleksowa likwidacja niskiej  emisji  na  terenie  województwa śląskiego oś priorytetowa POIS.01.00.00 -  

Zmniejszenie emisyjności gospodarki Programu Operacyjnego Infrastruktura  i Środowisko 2014 – 2020                                                                                                  Strona 13 z 

16 

oznaczony albo wynikający z okoliczności lub z przeznaczenia dokumentacji, 
wad, braków polegających na braku właściwości dokumentacji, o których 
istnieniu Wykonawca zapewniał Zamawiającego, albo wad, braków, 
polegających na wydaniu Zamawiającemu dokumentacji w stanie niezupełnym. 

1.a.2. Uprawnienia z tytułu rękojmi za wady fizyczne i prawne przysługują 
Zamawiającemu niezależnie od uprawnień z tytułu gwarancji jakości. 

1.a.3. Wykonawca ponosi odpowiedzialność z tytułu gwarancji jakości za wszelkie 
wady fizyczne, w tym zmniejszające wartość techniczną i użytkową dokumentacji 
projektowej ujawnione w okresie gwarancyjnym oraz za ich usunięcie. 

1.a.4. Okres odpowiedzialności Wykonawcy z tytułu gwarancji jakości za wady fizyczne 
i rękojmi za wady fizyczne i prawne dokumentacji projektowej objętej 
Przedmiotem umowy rozpoczyna się od daty dokonania odbioru końcowego 
przez Zamawiającego i podpisania bez zastrzeżeń protokołu końcowego, o 
którym mowa w § 6 ust. 8 umowy i upływa wraz z wygaśnięciem 
odpowiedzialności z tytułu gwarancji i rękojmi za wady wykonawcy prac 
wykonywanych na podstawie dokumentacji projektowej objętej Przedmiotem 
umowy. 

1.a.5. W okresie gwarancji jakości za wady fizyczne i rękojmi za wady fizyczne i prawne, 
Wykonawca zobowiązuje się do bezpłatnego usuwania stwierdzonych przez 
Zamawiającego wad i braków lub dostarczenia rzeczy wolnej od wad. Powyższy 
zapis nie wyłącza innych uprawnień Zamawiającego wynikających z kodeksu 
cywilnego w zakresie gwarancji jakości i rękojmi za wady fizyczne i prawne. 

1.a.6. Wykonawca w okresie odpowiedzialności z tytułu gwarancji za wady fizyczne i 
rękojmi jakości za wady fizyczne i prawne będzie usuwał wady i braki 
dokumentacji projektowej swoim kosztem i staraniem, przy czym przystąpi do ich 
usunięcia w terminie nie dłuższym niż 7 (siedem) dni licząc od daty zgłoszenia 
przez Zamawiającego i zakończy ich usunięcie w terminie nie dłuższym niż 14 
(czternaście) dni, licząc od daty zgłoszenia wady, braku. W uzasadnionych 
przypadkach, za pisemną zgodą Zamawiającego, termin usuwania wad, braków, 
o którym mowa w niniejszym ustępie, może zostać wydłużony. 

1.a.7. Fakt usunięcia przez Wykonawcę wad, braków będzie stwierdzony w protokole 
sporządzonym po uprzednim zawiadomieniu Zamawiającego przez Wykonawcę 
o ich usunięciu. 

1.a.8. Jeżeli z jakiegokolwiek powodu Wykonawca nie usunie wad, braków w terminie 
określonym w ust. 6 niniejszego paragrafu, Zamawiający ma prawo zlecić 
usunięcie takiej wady lub braku osobie trzeciej, a Wykonawca zobowiązany jest 
pokryć związane z tym koszty w ciągu 14 dni licząc od daty otrzymania wezwania 
do zapłaty. Strony ustalają, że Zamawiający będzie uprawniony do usunięcia 
wad, braków dokumentacji projektowej na koszt i ryzyko Wykonawcy bez 
upoważnienia sądu, a Wykonawca wyraża na to zgodę. 

1.a.9. Za dzień upływu terminu gwarancji jakości za wady fizyczne oraz rękojmi za wady 
fizyczne i prawne, uważa się: 
a) w przypadku niestwierdzenia wad, braków dokumentacji projektowej – 

upływ terminu, o którym mowa w ust. 4 powyżej, 
b) w przypadku stwierdzenia wad, braków nieistotnych lub w przypadku 

gdy, usunięcie wady, braku nie wymagało dostarczenia Zamawiającemu 
zamiast rzeczy wadliwej, rzeczy wolnej od wad – upływ terminu o którym 
mowa w ust. 4 powyżej, 

c) w przypadku stwierdzenia wad, braków istotnych lub w przypadku gdy, 
Wykonawca dostarczył Zamawiającemu zamiast rzeczy wadliwej, rzecz 
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wolną od wad – termin gwarancji jakości i rękojmi za wady fizyczne i 
prawne biegnie na nowo od chwili dostarczenia rzeczy wolnej od wad, 

d) w innych wypadkach termin gwarancji jakości i rękojmi za wady fizyczne 
i prawne ulega przedłużeniu o czas, w ciągu, którego wskutek wady 
rzeczy objętej gwarancją jakości i rękojmią za wady fizyczne i prawne 
Zamawiający nie mógł z niej korzystać. 

 
§ 14 

Osoby do kontaktu 
1.a.1. Zamawiający zobowiązuje się do współdziałania z Wykonawcą w zakresie 

realizacji Przedmiotu umowy. 
1.a.2. Osobą upoważnioną przez Zamawiającego do kontaktowania się z Wykonawcą 

jest: …………………………………… – nr tel. …. 
1.a.3. Osobą upoważnioną przez Wykonawcę do kontaktowania się z Zamawiającym 

jest: ………………………………………….. – nr tel. …………………………… 
 

§ 15 
Zmiany do umowy 

1.a.1. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają zgody stron w formie pisemnej pod 
rygorem nieważności. 

1.a.2. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany umowy w zakresie: 
1) terminu realizacji Przedmiotu umowy, gdy jest ona spowodowana: 

a) następstwem okoliczności leżących po stronie Zamawiającego, takich 
jak: opóźnienia, utrudnienia lub przeszkodami dającymi się przypisać 
Zamawiającemu. W takim przypadku termin realizacji zostanie 
zmieniony o czas trwania tych okoliczności; 

b) przedłużania się procedur uzyskania decyzji administracyjnych, 
uzgodnień branżowych, opinii, za które Wykonawca nie ponosi 
odpowiedzialności pomimo zachowania należytej staranności. W takim 
przypadku termin realizacji zostanie zmieniony o czas przedłużenia o 
którym mowa w zdaniu poprzednim; 

c) okresu pełnienia nadzoru autorskiego w przypadku, gdy termin realizacji 
prac realizowanych na podstawie opracowanej przez Wykonawcę 
dokumentacji projektowej wykroczy poza termin wskazany w § 3 
niniejszej umowy. W takim przypadku okres pełnienia nadzoru 
autorskiego zostanie tak zmieniony, aby objął on swym zakresem okres 
realizacji prac; 

2) podwykonawcy, jeżeli podwykonawca nie został zaakceptowany przez 
Zamawiającego, nie wykonuje prac z należytą starannością, uległ 
likwidacji, doszło do rozwiązania umowy łączącej go z Wykonawcą; 

3) zwiększenia ilości pobytów w ramach nadzoru autorskiego ze względu na: 
a) zmianę terminu realizacji prac (skrócenie lub wydłużenie), 
b) wystąpienie prac dodatkowych lub zamówień podobnych, 
c) wystąpienie innych sytuacji nieprzewidzianych w chwili zawierania 

niniejszej umowy, których Zamawiający działając z należytą 
starannością nie mógł przewidzieć, a wymagających pełnienia nadzoru 
autorskiego, 

d) wystąpienia konieczności pełnienia dodatkowo nadzoru autorskiego w 
trakcie realizacji prac stwierdzonych przez inspektora nadzoru 
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inwestorskiego ze strony Zamawiającego potwierdzone protokołem 
konieczności zawierającym szczegółowe uzasadnienie. 

W takim przypadku zmianie ulegnie również wynagrodzenie w zakresie 
pełnienia nadzoru autorskiego z uwzględnieniem wartości brutto za jeden 
pobyt wskazanej w § 5 ust. 1 lit. b) niniejszej umowy oraz zwiększonej liczby 
pobytów w ramach nadzoru autorskiego. 

4) w pozostałych przypadkach określonych w art. 144 ustawy Prawo 
zamówień publicznych. 

3. Strony zgodnie ustalają, że zmniejszenie ilości pobytów w ramach pełnienia 
nadzoru autorskiego w stosunku do przewidywanej ich liczby wskazanej w § 3 lit. 
b) nie wymaga zawarcia aneksu do umowy. W takim przypadku Wykonawcy nie 
przysługują żadne roszczenia odszkodowawcze. 

4. Zmiany przewidziane w umowie mogą być inicjowane przez Zamawiającego oraz 
przez Wykonawcę. 

5. Wykonawca nie będzie uprawniony do przedłużenia terminu wykonania umowy i 
zwiększenia wynagrodzenia, jeżeli konieczność dokonania zmiany została 
spowodowana przez jakikolwiek błąd lub opóźnienie ze strony Wykonawcy, 
włącznie z błędem lub opóźnionym dostarczeniem jakiegokolwiek dokumentu 
wynikającego z obowiązków Wykonawcy. 

 
§ 16 

1. Wykonawca niezwłocznie poinformuje Europejski Bank 
Inwestycyjny o każdym realnym zarzucie, skardze lub informacji 
odnoszącej się do przestępstw związanych z realizacją przedmiotu 
zamówienia. 

2. Wykonawca zobowiązuje się do prowadzenia ksiąg rachunkowych i zapisów 
wszystkich transakcji finansowych i wydatków w związku z realizacją przedmiotu 
zamówienia. 

3. Europejski Bank Inwestycyjny ma prawo do zapoznania się z księgami 
rachunkowymi i zapisami prowadzonymi przez Wykonawcę w odniesieniu do 
przedmiotu zamówienia oraz wykonania kopii dokumentów, w zakresie 
dozwolonym przez prawo. 

 
§ 17 

Postanowienia końcowe 
1.Cesja wierzytelności wynikających z niniejszej umowy możliwa jest wyłącznie 
za pisemną zgodą Zamawiającego. 
2.W sprawach nieuregulowanych postanowieniami niniejszej umowy będą miały 
zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu cywilnego. 
3. Strony ustalają, że wszelkie kwestie sporne będą rozwiązywane wspólnie przy 
uwzględnieniu słusznych interesów Stron. Jeżeli Strony nie osiągną 
porozumienia, sprawy sporne poddane zostaną orzeczeniu Sądu właściwego dla 
miejsca siedziby Zamawiającego. 
4.Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym 
dla każdej ze Stron. 
5.Integralną część umowy stanowią: 

                  - Załącznik nr 1 - Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia, 
-Załącznik nr 2 - Oferta Wykonawcy, zawierająca „Wycenę przedmiotu 
zamówienia”- szczegółowy wykaz opracowań projektowych i usług 
towarzyszących. 



 

Projekt   „Termomodernizacja budynków SM NASZA w Sosnowcu przy ul.  Struga 38-42, 44-48, 50-54,  Hutniczej 1, 1 A,  4, 5,  Nowopogońskiej 51-53, Suchej 19, Lwowskiej 1-3, 

Zbaraskiej 1, 3, Reymonta 4, Czeladzkiej 21, Mościckiego 22, POIS.01.07.01-00-0085/17” w ramach poddziałania POIS.01.07.01  –  Wspieranie  efektywności  energetycznej w 

budynkach mieszkalnych w województwie śląskim działania POIS.01.07.00 - kompleksowa likwidacja niskiej  emisji  na  terenie  województwa śląskiego oś priorytetowa POIS.01.00.00 -  
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- Załącznik nr 3 – opis przedmiotu zamówienia stanowiący załącznik nr 9 do SIWZ. 
 

 
          ZAMAWIAJĄCY                                                                          WYKONAWCA 

 
               ……………………………….                                                                                        

Pieczęć i podpis/y/                                                                             
pieczęć i podpis/y/ 


