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SPECYFIKACJA
TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBOT

Inwestor:

Spoldzielnia Mieszkaniowa ,,NASZA” z siedzibg w Sosnowcu, ul. Staszica 19A,
NIP 6441015502, REGON 272599434
Inwestycja:

»lermomodernizacja budynkow SM NASZA w Sosnowcu przy ul. Struga 38-42, 44-48, 50-
54, Hutniczej 1, 1A, 4, 5, Nowopogonskiej 51-53, Suchej 19, Lwowskiej 1-3, Zbaraskiej 1, 3,
Reymonta 4, Czeladzkiej 21, Moscickiego 22, POIS.01.07.01-00-0085/17”

w ramach podzialania POIS.01.07.01 - Wspieranie efektywnosci energetycznej w budynkach
mieszkalnych w wojewédztwie $Slaskim dzialania POIS.01.07.00 - kompleksowa likwidacja
niskiej emisji na terenie wojewodztwa $laskiego o$ priorytetowa POIS.01.00.00 - Zmniejszenie
emisyjnosci gospodarki Programu Operacyjnego Infrastruktura i Srodowisko 2014 — 2020.

Temat zadania:

»Modernizacja istniejacej instalacji centralnego ogrzewania w budynkach mieszkalnych
polegajaca na demontazu istniejacej instalacji centralnego ogrzewania i wykonaniu nowej
instalacji dostosowanej do zmniejszonego zuzycia energii cieplnej po termomodernizacji
budynkow”

Lokalizacja obiektow:

Sosnowiec ulica:
Moscickiego 22,
Struga 44-48,
Struga 50-54,

Branza:

WEWNETRZNE INSTALACJE SANITARNE

Opracowal: PW LOKUM s.c. 30-538 Krakow ul. Parkowa 15/4U
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Kod i nazwa Wspolnego Stownika Zamowien (CPV):
Kod CPV: Instalowanie centralnego ogrzewani

1.1. 45331100-7 INSTALOWANIE CENTRALNEGO OGRZEWANIA

1.2. 45331000-6 INSTALOWANIE URZADZEN GRZEWCZYCH, WENTYLACYJNYCH I
KLIMATYZACYJNYCH

1.3. 45000000-7 ROBOTY OGOLNOBUDOWLANE

1.4. 45262522-6 ROBOTY MURARSKIE

1.5. 45410000-4 ROBOTY TYNKARSKIE
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INSTALOWANIE URZADZEN GRZEWCZYCH, WENTYLACYJINYCH
| KLIMATYZACYJNYCH 45331000-6

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA SST-00.03.
ROBOTY OGOLNOBUDOWLANE 45000000-7
ROBOTY TYNKARSKIE CPV 45410000-4
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Projekt pt. ,Termomodernizacja budynkéw SM NASZA w Sosnowcu przy ul. Struga 38-42, 44-48, 50-54, Hutniczej 1, 1A, 4, 5, Nowopogonskiej 51-53, Suchej 19, Lwowskiej 1-3,
Zbaraskiej 1, 3, Reymonta 4, Czeladzkiej 21, Mo$cickiego 22, POIS.01.07.01-00-0085/17” w ramach podziatania POIS.01.07.01 - Wspieranie efektywnos$ci energetycznej w
budynkach mieszkalnych w wojewddztwie $lgskim dziatania POIS.01.07.00 - kompleksowa likwidacja niskiej emisji na terenie wojewddztwa $lgskiego o$ priorytetowa POIS.01.00.00

- Zmniejszenie emisyjnosci gospodarki Programu Operacyjnego Infrastruktura i Srodowisko 2014 — 2020.

Strona4


https://www.portalzp.pl/kody-cpv/szczegoly/instalowanie-centralnego-ogrzewania-7069

Fundusze Rzeczpospolita  Unia Europejska

Europejskie JSKa
Infrastruktura i Srodowisko Polska Fundusz Spdjnosci

OGOLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST-00.00

1. WSTEP
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robot ST.00 ,,Wymagania ogdlne” zawiera
informacje oraz wymagania wspolne dotyczace wykonania i odbioru robdt, ktére zostang
zrealizowane w ramach zadania pod nhazwa:

»Termomodernizacja budynkéw SM NASZA w Sosnowcu przy ul. Struga 38-42, 44-48, 50-
54, Hutniczej 1, 1A, 4, 5, Nowopogonskiej 51-53, Suchej 19, Lwowskiej 1-3, Zbaraskiej 1, 3,
Reymonta 4, Czeladzkiej 21, Moscickiego 22, POIS.01.07.01-00-0085/17”

w ramach podzialania POIS.01.07.01 - Wspieranie efektywnosci energetycznej w budynkach
mieszkalnych w wojewodztwie $laskim dzialania POIS.01.07.00 - kompleksowa likwidacja
niskiej emisji na terenie wojewodztwa §laskiego oS priorytetowa POIS.01.00.00 - Zmniejszenie
emisyjnosci gospodarki Programu Operacyjnego Infrastruktura i Srodowisko 2014 — 2020.

Zakres rzeczowy specyfikacji obejmuje wykonanie robét:

»Modernizacja istniejacej instalacji centralnego ogrzewania w budynkach mieszkalnych
polegajaca na demontazu istniejacej instalacji centralnego ogrzewania i wykonaniu nowej
instalacji dostosowanej do zmniejszonego zuzycia energii cieplnej po termomodernizacji
budynkow”

Niniejsza specyfikacja techniczna zwigzana jest z wykonaniem nizej wymienionych robot:

Demontaz elementow istniejacej instalacji centralnego ogrzewania wraz urzadzeniami grzejnymi,
montazu rurociggdéw w budynku,

montazu zaworow odcinajacych,

montaz armatury,

montaz urzadzen grzejnych,

badania instalacji,

wykonanie izolacji termicznej,

regulacja dziatania instalacji.

Lokalizacja obiektow:

Sosnowiec ulica:
Moscickiego 22,
Struga 44-48,
Struga 50-54,
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UWAGA!

Jezeli z Dokumentacji Projektowej wynika niezbednos¢ wykonania robot nie wymienionych w
powyzszych ST to Wykonawca jest zobowigzany je wykona¢ w ramach Ceny Umownej, a
warunki wykonania i odbioru tych robét ustali¢ na podstawie zapiséw niniejszej ST.
Wszystkie nazwy wlasne materialow, urzadzen i sprzetu uzyte w przedmiarze robot i
specyfikacji technicznej nalezy traktowaé jako okreslenie standardéw, parametrow
technicznych, funkcjonalnych i estetycznych oczekiwanych przez Zamawiajacego.

Nazwy wlasne wprowadzone do przedmiaru robét i specyfikacji technicznej dla urzadzen,
materialow, sprzetu i wyposazenia nalezy traktowa¢ w okresleniu: ,,i réwnowazne”.

Zadanie zostaje podzielone na 3 czesci:

J 4

Czes¢ 1.

— Sosnowiec ul. Moscickiego 22,

Zakres prac zgodnie z dokumentacjg techniczng i przedmiarami obejmuje:
Sosnowiec ul. Moscickiego 22,

Zakup 1 montaz grzejnikow zwyklych

Zakup 1 montaz zawordéw termostatycznych

Zakup i montaz pozostatych materiatow koniecznych do budowy instalacji c.o. (rury, ksztaltki,
armatura, izolacje) oraz roboty elektryczne, ogdlnobudowlane i demontazowe w obrgbie instalacji
c.0.,

Demontaz elementdw istniejacej instalacji centralnego ogrzewania wraz urzadzeniami grzejnymi,

Pozostale roboty budowlane zgodne z dokumentacjg techniczng wykonania instalacji
centralnego ogrzewania iz przedmiarem robot wykonanym dla budynku.

Czes¢ 11
— Sosnowiec ul. Struga 44-48,

Zakup 1 montaz grzejnikow zwyklych

Zakup 1 montaz zawordéw termostatycznych

Zakup 1 montaz pozostatych materialow koniecznych do budowy instalacji c.o. (rury, ksztaltki,
armatura, izolacje) oraz roboty elektryczne, ogdlnobudowlane 1 demontazowe w obrgbie instalacji
C.0.,

Demontaz elementow istniejacej instalacji centralnego ogrzewania wraz urzgdzeniami grzejnymi,
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Pozostale roboty budowlane zgodne z dokumentacja techniczna wykonania instalacji
centralnego ogrzewania iz przedmiarem robot wykonanym dla budynku.

Czes¢ II1.
— Sosnowiec ul. Struga 50 — 54,

Zakup 1 montaz grzejnikow zwyklych

Zakup i montaz zawordéw termostatycznych

Zakup 1 montaz pozostatych materiatlow koniecznych do budowy instalacji c.o. (rury, ksztattki,
armatura, izolacje) oraz roboty elektryczne, ogdlnobudowlane i demontazowe w obrebie instalacji
c.0.,

Demontaz elementdw istniejacej instalacji centralnego ogrzewania wraz urzadzeniami grzejnymi,

Pozostale roboty budowlane zgodne z dokumentacja techniczna wykonania instalacji
centralnego ogrzewania iz przedmiarem robot wykonanym dla budynku.

1.2. Stosowanie zapisow Specyfikacji Technicznej
1.2.1. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej

Specyfikacje Techniczna, jako czgs¢ dokumentow przetargowych 1 kontraktowych nalezy
odczytywac 1 rozumie¢ (zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia

2004 r. w sprawie Szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru Robot budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego,
(Dz. U. 2013 Poz., 1129) jako zbiory wymagan, Ktore sa niezbedne do okreslenia standardu i
jakosci wykonania robot (w zakresie sposobu wykonania) robot budowlanych, wlasciwosci
wyrobow budowlanych, oraz oceny prawidtowos$ci ich wykonania w odniesieniu do zlecenia
wykonania Robot opisanych w punkcie 1.1,

Niniejsza Specyfikacja Techniczna ma charakter doprecyzowujacy pojecia i relacje pomiedzy
uczestnikami procesu budowlanego w celu odpowiadajgcej oczekiwaniom zamawiajacego,
dobrej jakosciowo i sprawnej realizacji inwestycji w zakresie okreslonym w punkcie 1.1. i nie
stanowi szczegolowego opisu technicznego przedmiotu inwestycji i procedur towarzyszacych
jego realizacji.

Niniejsza Specyfikacja Techniczna powotuje i klasyfikuje nastepujace zrodta szczegdtowych zasad
wyznaczajacych kryteria jakosciowe przy realizacji przedmiotowych inwestycji uszeregowane w
kolejnos$ci poczynajac od najwazniejszego kryterium:

Dokumentacja Projektowa, ktéra bedzie zawiera¢ rysunki, obliczenia i dokumenty zgodne z
wykazem podanym w umowie,

Aktualne w dacie wykonywania robot normy polskie i zagraniczne, ktérych stosowanie poprzez
przywolanie ich w towarzyszacych niniejszej specyfikacji szczegdtowych specyfikacjach
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technicznych jest dla inwestycji obligatoryjne, o ile Dokumentacja Projektowa nie formutuje
kryteriow jakosciowych ostrzejszych niz te normy,

Warunki techniczne wykonania i odbioru robo6t budowlanych, tomy od | do V, Wydawnictwo
Arkady, Warszawa 1989-90, w kwestiach przywotanych w Dokumentacji Projektowej albo
nieujetych zarowno w Dokumentacji Projektowej jak w normach aktualnych - przywotanych w
niniejszej specyfikacji, o ile nie stoja one w sprzecznosci z Dokumentacjg Projektowa i hormami
aktualnymi przywoltanymi w ST.

Watpliwosci w zakresie uszeregowania wymagan badz usunigcia sprzecznos$ci, jakie moga
zachodzi¢ pomigedzy normami a zapisami w Dokumentacji Projektowej lub wzajemnie pomiedzy
Warunkami technicznymi, o ktérych mowa wyzej, normami i/lub elementami Dokumentacji
Projektowej powinny by¢ wyjasniane przy udziale Inspektora Nadzoru i Projektanta przed
przystapieniem do Robot. Wszelkie konsekwencje wynikajace z zaniechania wyjasnienia
watpliwosci w powyzszych wzgledach obcigzajg wytacznie Wykonawce Robot.

1.2.2. Zakres kompetencji wynikajacy ze stosowania Specyfikacji Technicznej

Zapisy Specyfikacji Technicznej odnoszace si¢ do koniecznosci zakresu wykonania danych robot
nalezy traktowac, jako obowigzujace dla Umowy, jezeli nie stanowig one inaczej niz zapisy zawarte
w Umowie. Wszelkie zapisy sporne zawarte w dokumentach przekazanych Wykonawcy nalezy
traktowac w nastepujacej kolejnosci pierwszenstwa dokumentow:

Umowa
Dokumentacja Projektowa
Specyfikacja Techniczna

1.3. Zakres robot objetych Specyfikacja Techniczna.
1.3.1. Zakres rob6t do wykonania

Modernizacja istniejacej instalacji centralnego ogrzewania w budynkach mieszkalnych
polegajaca na demontazu istniejacej instalacji centralnego ogrzewania i wykonaniu nowej
instalacji dostosowanej do zmniejszonego zuzycia energii cieplnej po termomodernizacji
budynkow. Zakres robot wynika z Dokumentacji Projektowej i jest opisany Specyfikacjami
Technicznymi Wykonania i Odbioru Robot sklasyfikowanych w Rozporzadzeniu Prezesa Rady
Ministrow z dn. 3 grudnia 2012 r. w sprawie wykazu robot budowlanych:

Kod i nazwa Wspolnego Stownika Zamoéwien (CPV):
Kod CPV: Instalowanie centralnego ogrzewani

45331100-7 INSTALOWANIE CENTRALNEGO OGRZEWANIA

1.2. 45331000-6 INSTALOWANIE URZADZEN GRZEWCZYCH, WENTYLACYJNYCH I
KLIMATYZACYJNYCH

1.3. 45000000-7 ROBOTY OGOLNOBUDOWLANE
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1.4.45262522-6 ROBOTY MURARSKIE

UWAGA'!

Jezeli z Dokumentacji Projektowej wynika niezbedno$¢ wykonania robot nie wymienionych w
powyzszych ST to Wykonawca jest zobowigzany je wykona¢ w ramach Ceny Umownej, a
warunki wykonania i odbioru tych robét ustali¢ na podstawie zapiséw niniejszej ST.

Wszystkie nazwy wlasne materialéw, urzadzen i sprzetu uzyte w przedmiarze robét i
specyfikacji technicznej nalezy traktowaé jako okreslenie standardéw, parametrow
technicznych, funkcjonalnych i estetycznych oczekiwanych przez Zamawiajacego. Nazwy
wlasne wprowadzone do przedmiaru robot i specyfikacji technicznej dla urzadzen,
materialow, sprzetu i wyposazenia nalezy traktowaé w okresleniu: ,,i réwnowazne”.

1.4. Okreslenia podstawowe Wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym
przypadku nastepujaco:

Zamawiajacy - osoba prawna lub fizyczna wymieniona w Umowie zawierajgca Umowe z
Wykonawcg zlecajac mu wykonanie Robot Budowlanych.
Wykonawca - osoba prawna lub fizyczna realizujgca Roboty zlecone przez Zamawiajacego na
warunkach Umowy.

Projektant - wuprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem Dokumentacji
Projektowej.

Inspektor Nadzoru - osoba pisemnie wyznaczona przez Zamawiajacego, dziatajaca w jego imieniu
w zakresie przekazanych uprawnien i obowiazkéw dotyczacych sprawowania kontroli zgodnoS$ci
realizacji Robot Budowlanych z Dokumentacja Projektowa, Specyfikacjami Technicznymi,
przepisami, zasadami wiedzy technicznej oraz postanowieniami warunkow Umowy.
Inzynier - osoba prawna lub fizyczna, wyznaczona przez Zamawiajgcego do reprezentowania jego
interesow przez sprawowanie kontroli zgodnosci realizacji Robot Budowlanych z Dokumentacja
Projektowa, Specyfikacjami Technicznymi, przepisami, zasadami wiedzy technicznej oraz
postanowieniami Umowy.

Kierownik Budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcg, upowazniona do kierowania
robotami i do wystgpowania w jego imieniu w sprawach realizacji Umowy.

Podwykonawca - osoba prawna lub fizyczna wymieniona w Ofercie, jako podwykonawca czesci
Robot Budowlanych oraz jej nastgpcy prawni albo kazda inna osoba prawna lub fizyczna nie
wymieniona w Ofercie, z ktéra Wykonawca zawarl umowe¢ o wykonanie czgsci Robot oraz jej
nastepcy prawni.

Inni wykonawcy - osoby prawne lub fizyczne, ktorym Zamawiajacy zlecit bezposrednio
wykonanie robot na Terenie Budowy, na ktorym Wykonawca realizuje zlecone mu Roboty
Budowlane oraz inne jednostki prawnie dziatajace na Terenie Budowy.

Roboty - zaréwno Roboty Budowlane, Roboty Uzupeiniajace jak i Roboty Poprawkowe,
stosownie do okolicznosci.

Roboty Budowlane - zespot czynnosci podejmowanych przez Wykonawce w celu zapewnienia
prawidtowego oraz terminowego wykonania przedmiotu Umowy, w tym réwniez dostarczenia
pracownikow, Materialow, Sprzetu i Urzadzen.
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Roboty Uzupehiajace - oznaczaja wszelkiego rodzaju roboty pomocnicze potrzebne lub
wymagane do wykonania i wykonczenia Robot Budowlanych.

Roboty Poprawkowe - roboty potrzebne do usunigcia usterek zgloszonych przez Inspektora
Nadzoru w trakcie wykonywania Robot Budowlanych badz w trakcie Odbioru.

Teren Budowy - przestrzen, w ktorej prowadzone sag Roboty Budowlane, wraz z przestrzenia
zajmowang przez urzadzenia zaplecza budowy, wskazana w Umowie.
Sprzet - wszystkie maszyny, S$rodki transportowe i drobny sprzet z urzadzeniami do

Budowy, konserwacji i obstugi potrzebne dla zgodnej z Umowg realizacji Robot
Budowlanych.
Urzadzenia - aparaty, maszyny 1 pojazdy majace stanowi¢ lub stanowigce czg$¢ Robot
Budowlanych.
Urzadzenia Tymczasowe -  wszelkie urzadzenia zaprojektowane, zbudowane lub
zainstalowane na Terenie Budowy, potrzebne do wykonania Robot Budowlanych oraz
usuni¢cia wad, a przewidziane do usunigcia po zakonczeniu Robot.
Materiaty - wszelkiego rodzaju rzeczy (inne niz Urzadzenia) niezbg¢dne do wykonania Robot,
zgodne z Dokumentacjg Projektowag i Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez
Inspektora Nadzoru.
Specyfikacja Istotnych Warunkow Zamowienia (SIWZ) - Warunki okre§lone w trybie
postepowania o udzieleniu Zamowienia, na podstawie, ktorych Wykonawca przystapit do
udzielenia ~ Zamowienia oraz na podstawie, ktorych =zostala wyloniona najkorzystniejsza
oferta.
Oferta - wyceniona propozycja Wykonawcy ztozona Zamawiajacemu na pisSmie w S$cisle
okreslonej formie, na wykonanie Robot Budowlanych oraz usunigcie wad zgodnie z

warunkami okreslonymi w Specyfikacji Istotnych Warunkow Zamowienia.
Przedmiar Robdt - dokument zawierajacy podzielone na pozycje czynnosci, jakie majg zostaé
wykonane zgodnie z Umowa, wskazujace ilos¢ kazdej pozycji.
Kosztorys Ofertowy - wyceniony przez Wykonawce kompletny Przedmiar Robot.
Cena Jednostkowa - cena jednostki obmiarowej w Kosztorysie Ofertowym.
Cena Ryczaltowa - cena pozycji obmiarowej w Kosztorysie Ofertowym lub cena za wykonanie
czegsci lub catosci Robot.
Stawki i Narzuty - warto$ci podane przez Wykonawce w Ofercie, okreslajace ceny

czynnikéw produkcji (robocizny, materiatow 1 pracy sprzgtu) oraz wskazniki kosztow
posrednich, kosztow zakupu i zysku, zastosowane przez Wykonawceg przy wyliczaniu Cen
Jednostkowych w Kosztorysie Ofertowym.
Umowa/Kontrakt - zgodne o$wiadczenie woli Zamawiajacego i Wykonawcy, wyrazone na

pismie, o wykonanie okre§lonych w jej tresci Robot Budowlanych w ustalonym Terminie i za
uzgodniong Cen¢ Umowna wraz z innymi dokumentami, ktore zostaly przywotane lub zalaczone do
Umowy, stanowigc jej integralny sktadnik.
Cena Umowna/Cena Kontraktowa - kwota wymieniona w Umowie, jako wynagrodzenie nalezne
Wykonawcy za wykonanie Robdt Budowlanych wraz z usunieciem wad, zgodnie =z
postanowieniami Umowy.
Dzien - kazdy z dni kalendarzowych rozpoczynajacy si¢ 1 konczacy o péinocy.
Termin Wykonania - czas okreslony w Umowie na wykonanie i zakonczenie calosci lub czgsci
Robdt Budowlanych wraz z przeprowadzeniem Odbioru Koncowego, liczony od Daty Rozpoczecia
do Daty Zakonczenia.
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Data Rozpoczgcia - data okreslona w Umowie, od ktorej Wykonawca moze rozpocza¢ Roboty
Budowlane.

Data Zakonczenia - data okreslona w Umowie, do ktorej Wykonawca ma zakonczy¢ calos¢  lub
cze$¢ Robot Budowlanych wraz z przeprowadzeniem Odbioru Koncowego.

Dokumentacja Projektowa - zbiér wszystkich zeszytow Projektu Budowlanego i Projektu
Wykonawczego opisujacych niniejsze zadanie, wymieniony w pkt. 1.5.2. niniejszej Specyfikacji.
Dokumentacja Powykonawcza - Dokumentacja Projektowa wraz z wszelkimi Zmianami
wprowadzonymi w czasie realizacji Robot, w tym dokumentacja geodezyjna.

Rysunki - rysunki Robot zawarte w Dokumentacji Projektowej, oraz wszelkie rysunki
dodatkowe i zmienione wydane przez Zamawiajacego zgodnie z Umowa.

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét /Specyfikacja Techniczna/ ST — oznacza
dokument zawierajacy zbidr wytycznych 1 wymagan okreslajacych warunki 1 sposoby wykonania,
kontroli, odbioru, obmiaru i ptatnosci za Roboty.

Wada - jakakolwiek czg$¢ Robot Budowlanych wykonana niezgodnie z Dokumentacja
Projektowa, Specyfikacjami Technicznymi lub innymi postanowieniami Umowy.

Zmiana - kazde odstgpstwo w wykonaniu Robot Budowlanych, przekazane Wykonawcy na
pismie przez Inspektora Nadzoru.

Dziennik Budowy - urzgdowy dokument przebiegu Robét budowlanych oraz zdarzen i
okolicznos$ci zachodzacych w toku wykonywania Robot, wydawany odptatnie przez organ, ktory
wydat decyzje o pozwoleniu na budowe.

Odbior zarowno Odbidr Czesciowy, Odbior Robot Zanikajacych i Ulegajacych Zakryciu, Odbidr
Koncowy jak i Odbiér Pogwarancyjny stosownie do okolicznos$ci.

Odbiér Czesciowy - odbior polegajacy na ocenie ilosci, jakosci czeSci Robot, zgodnie z
postanowieniami Umowy, dla ktérych w Umowie zostata przewidziana odrgbna Data zakonczenia.
Odbiér Robot Zanikajacych i Ulegajacych Zakryciu - odbior polegajacy na ocenie iloscii  jakosci
Robot, ktore w dalszym procesie realizacji zanikajg lub ulegaj zakryciu.

Odbiér Koncowy - odbior polegajacy na ocenie ilosci i jakosci catosci Robot Budowlanych
zgodnie z postanowieniami Umowy.

Odbior Pogwarancyjny - odbiér polegajacy na ocenie wykonanych robdt zwigzanych z
usunigciem Wad powstatych 1 uyjawnionych w okresie gwarancyjnym.

Operat Kolaudacyjny - wszystkie dokumenty Umowy z odnotowanymi Zmianami zaistniatymi w
czasie realizacji Robot Budowlanych, wynikami wykonanych badan, pomiaréw, przeprowadzonych
prob, geodezyjng inwentaryzacja Robot oraz zestawienie ilosci wykonanych Robot; stanowiace
podstawe do ich oceny i Odbioru Koncowego.

Rozjemca - osoba mianowana wspdlnie przez Zamawiajacego i Wykonawce do rozstrzygnigcia
sporéw na drodze polubownej a powstajacych na tle realizacji Umowy.

Sita Wyzsza - zdarzenie zewngtrzne, niedajace si¢ przewidzie¢, ktorego skutkom nie mozna byto
zapobiec, nawet poprzez dolozenie najwyzszej starannosci.

Aprobata Techniczna - dokument potwierdzajacy pozytywna ocen¢ techniczng wyrobu

stwierdzajac jego przydatnos¢ do stosowania w okreslonych warunkach, wydany przez

jednostke upowazniong do udzielania aprobat technicznych.

Odpowiednia Zgodno$¢ - zgodnos¢ wykonywanych Robdt z dopuszczonymi tolerancjami, a jesli
przedzial tolerancji nie zostal okreslony - z przecigtnymi tolerancjami, przyjmowanymi
zwyczajowo dla danego rodzaju Robot Budowlanych.

Projekt pt. ,Termomodernizacja budynkéw SM NASZA w Sosnowcu przy ul. Struga 38-42, 44-48, 50-54, Hutniczej 1, 1A, 4, 5, Nowopogonskiej 51-53, Suchej 19, Lwowskiej 1-3,
Zbaraskiej 1, 3, Reymonta 4, Czeladzkiej 21, Mo$cickiego 22, POIS.01.07.01-00-0085/17” w ramach podziatania POIS.01.07.01 - Wspieranie efektywnos$ci energetycznej w
budynkach mieszkalnych w wojewddztwie $lgskim dziatania POIS.01.07.00 - kompleksowa likwidacja niskiej emisji na terenie wojewddztwa $lgskiego o$ priorytetowa POIS.01.00.00
- Zmniejszenie emisyjnosci gospodarki Programu Operacyjnego Infrastruktura i Srodowisko 2014 — 2020.

Strona 1 1



Fundusze Rzeczpospolita  Unia Europejska

Europejskie JSKa
Infrastrukturai Srodowisko Polska Fundusz Spdjnodci

Deklaracja Zgodnosci - dokument wydany zgodnie z zasadami systemu certyfikacji wydany przez
Polska lub Europejska jednostke certyfikujaca, upowazniong do ich wydawania zgodnie z
Rozporzadzeniem wymienionym w punkcie 10.2.9, wskazujacym, ze zapewniono odpowiedni
stopien zaufania, iz dany wyrdb, proces lub ustuga zgodne z okres$long normg lub innym
dokumentem normatywnym w odniesieniu do wyrobow dopuszczonych do obrotu i stosowania.
Certyfikat Zgodnosci - zastrzezony znak, nadawany lub stosowany zgodnie z zasadami systemu
certyfikacji wskazujacy, ze zapewniono odpowiedni stopien zaufania, iz dany wyrob, proces lub
ushuga sg zgodne z okreslong normg lub innym dokumentem normatywnym w odniesieniu do
wyrobow dopuszczonych do obrotu i stosowania.

1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robét
1.5.1 Przekazanie Terenu Budowy

Zamawiajacy w terminie ustalonym w Umowie da Wykonawcy prawo dostgpu do wszystkich
czgsci Terenu Budowy i1 uzytkowania ich wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami
prawnymi i administracyjnymi oraz przekaze:

obszar placu budowy;

jeden egzemplarz Dokumentacji Projektowej,

jeden komplet Specyfikacji Technicznych.

Po przekazaniu Terenu Budowy na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrong
przekazanych mu obiektow placu budowy;

1.5.2 Dokumentacja Projektowa i Powykonawcza

a) Dokumentacja Projektowa sktada si¢ z:

Projektu Budowlanego,

Przedmiaru Robot,

Kosztorysu,

Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robot.

b) Dokumentacja Powykonawcza do opracowania przez Wykonawce, Wykonawca na zadanie
Zamawiajacego jest zobowigzany do wykonania Dokumentacji Powykonawczej catosci
wykonanych Robot.

1.5.3. Zgodno$¢ robot z Dokumentacja Projektowa 1 Specyfikacjami Technicznymi

Podstawa wykonania Robdt bedzie Projekt budowlany.

Roboty bedg prowadzone zgodnie z zakresem okreslonym w Specyfikacji Technicznej, zgodnie z
Dokumentacja Projektowa, Specyfikacje Techniczne oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez
Zamawiajacego Wykonawcy stanowi czgs¢ Umowy, a wymagania wyszczegdlnione w chocby
jednym z nich sa obowigzujace dla Wykonawcy tak, jakby zawarte byly w catej dokumentacji.
Wszystkie wykonane Roboty 1 dostarczone materiaty beda zgodne z Dokumentacja Projektowa 1
Specyfikacjami Technicznymi. Wykonawca nie moze wykorzystywaé btedow lub opuszczen w
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dokumentach Umowy, a o ich wykryciu powinien natychmiast powiadomi¢ Zamawiajacego, ktory
dokona odpowiednich zmian, poprawek lub interpretacji tych dokumentéw. Dokonanie zmian i
poprawek musi by¢ akceptowane przez Projektanta, o ile dotyczy Dokumentacji Projektowe;j.

Dane okreslone w Dokumentacji Projektowej i w ST beda uwazane za wartosci docelowe, od
ktorych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatow
i elementéw budowli musza by¢ jednorodne i wykazywa¢ Odpowiednig Zgodno$¢ z okreslonymi
wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogg przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji. W
przypadku, gdy materiaty lub Roboty nie beda w peini zgodne z Dokumentacjg Projektowg lub ST i
wplynie to na niezadowalajacg jakos¢ elementu budowli, to takie materialy zostang niezwlocznie
zastgpione innymi, a Roboty rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

1.5.4. Zabezpieczenie Terenu Budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia i utrzymania bezpieczenstwa Terenu Budowy oraz
Robot poza Placem Budowy w okresie trwania realizacji Umowy az do zakonczenia i Odbioru
Koncowego Robdt, a w szczegolnoscei:

Utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu 0sob wykonujacych czynnosci zwigzane z budowsg i
nienaruszalnos$¢ ich mienia stuzacego do pracy, a takze zabezpieczy Teren Budowy przed dostepem
0S6b nieupowaznionych.

W czasie wykonywania Robot Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie obshugiwal wszystkie
tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace niezbedne do zapewnienia bezpieczenstwa Robot.

Koszt zabezpieczenia Terenu Budowy i Robot poza Terenem Budowy nie podlega odrgbnej
zaplacie i przyjmuje si¢, ze jest wiaczony w Ceng¢ Umowna.

1.5.5. Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania robot.

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowaé w czasie prowadzenia Robot wszelkie przepisy
dotyczace ochrony srodowiska naturalnego.

W szczegolnosci Wykonawca powinien zapewni¢ spetnienie nastgpujacych warunkow:

miejsca na bazy / sktadowiska — nie dotyczy, wszystkie materialy budowlane dostarcza¢ na biezaco
do pomieszczen objetych pracami budowlanymi (Teren Budowy),

powinny zosta¢ podjete odpowiednie $rodki zabezpieczajace przed:

zrzutem do instalacji kanalizacji sanitarnej pytow, paliw, olejow, chemikalii oraz

innych szkodliwych substanciji,

przekroczeniem dopuszczalnych norm hatasu,

mozliwo$cig powstania pozaru.

Opftaty i1 kary za przekroczenie w trakcie realizacji Robot norm, okreslonych w odpowiednich
przepisach dotyczacych ochrony srodowiska, obcigzajg Wykonawce.

1.5.6.0chrona przeciwpozarowa.

Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisoOw ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca powinien
utrzymywac sprawny sprze¢t przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, w
pomieszczeniach.
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Materialy tatwopalne beda skltadowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami i
zabezpieczone przed dostepem osob trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywolanym jako
rezultat realizacji Robot albo przez personel Wykonawcy.

1.5.7.Materiaty szkodliwe dla otoczenia.

Materiaty, ktére w sposob trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie mogg by¢ dopuszczone do uzycia.
Nie dopuszcza si¢ uzycia materiatbw wywolujacych szkodliwe promieniowanie o stezeniu
wiekszym od dopuszczalnego. Wszelkie materialy odpadowe uzyte do Robot beda mialy Aprobate
Techniczng, wydang przez uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajace brak szkodliwego
oddzialywania tych materiatdéw na srodowisko. Materiaty, ktore sa szkodliwe dla otoczenia tylko w
czasie Robot, a po zakonczeniu Robot ich szkodliwo$é zanika (np. materiaty pylaste) moga by¢
uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych wbudowania.

1.5.8. Ochrona wiasnos$ci publicznej i prywatne;.

Wykonawca jest zobowigzany do ochrony przed uszkodzeniem Ilub zniszczeniem wiasnosci
publicznej i prywatnej. Jezeli w zwigzku z zaniedbaniem, niewtasciwym prowadzeniem Robot lub
brakiem koniecznych dziatan ze strony Wykonawcy nastgpi uszkodzenie lub zniszczenie whasnosci
publicznej lub prywatnej, to Wykonawca na swoj koszt naprawi lub odtworzy uszkodzong
wlasnos$¢. Stan naprawionej wlasnosci powinien nie by¢ gorszy niz przed powstaniem uszkodzenia.
Wykonawca zapewni wlasciwe oznaczenie 1 zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji 1
urzadzen w czasie trwania budowy.

1.5.9. Zajecie pasa drogowego

Przed przystapieniem do Robot Wykonawca powinien uzyska¢ zgode Zarzadcy drogi na zajecie
pasa drogowego.

1.5.10. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Wykonywane Roboty budowlane nalezy ubezpieczy¢ w jednym z towarzystw ubezpieczeniowych.
Ubezpieczeniem winny by¢ objete zarowno szkody wlasne jak 1 0sob trzecich przebywajacych na
budowie, w zakresie nastgpstw nieszczgsliwych wypadkow, uszkodzen od ognia oraz warunkéw
atmosferycznych, zniszczen w trakcie wykonywania Robot, kradziezy oraz swiadomych zniszczen
przez osoby trzecie. Celem ubezpieczenia jest wylaczenie odpowiedzialnosci materialnej
zamawiajacego lub wykonawcy z tytutu szkéd powstatych w zwigzku z zaistnieniem okreslonych
zdarzen losowych i odpowiedzialnos$ci cywilnej w czasie realizacji Robot. Wykonawca bedzie
zobowigzany do okazania na kazde zadanie zamawiajgcego polisy ubezpieczeniowej oraz dowodu
optacenia sktadek. Podczas realizacji Robot Wykonawca bedzie przestrzegal przepiséw
dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy. W szczegolnosci Wykonawca ma obowigzek zadbac,
aby personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz
niespetniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych. Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat
wszelkie urzadzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i
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zdrowia 0sob zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego. Uznaje
sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypelieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegaja
odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w Cenie Umowne;.

1.5.11. Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

Wykonawca powinien wykonaé plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (BIOZ). Plan ten powinien
zosta¢ sporzadzony zgodnie z Rozporzadzeniem wymienionym w punkcie 10.2.3 i zawiera¢ takie
informacje jak:

Stosowanie i dostepnosé Srodkow pierwszej pomocy,

Stosowanie i dostgpnosé¢ Srodkow ochrony osobistej,

Plan dziatania w przypadku nagtych wypadkow,

Plan dziatania w zwigzku z organizacjg ruchu,

Dziatania przeciwpozarowe,

Dziatania podjg¢te w celu przestrzegania przepisow bhp,

Zabezpieczenie Terenu Budowy i utrzymywanie porzadku,

Inne dziatania gwarantujace bezpieczenstwo Robot.

1.5.12. Ochrona i utrzymanie robot.

Wykonawca begdzie odpowiedzialny za ochrong Roboét i za wszelkie materiaty 1 urzadzenia uzywane
do Robot od Daty Rozpoczgcia do Daty Zakonczenia Robot. Wykonawca bedzie utrzymywac
Roboty do czasu Odbioru Koncowego. Utrzymanie powinno by¢ prowadzone w taki sposob, aby
budowla lub jej elementy byly w zadowalajacym stanie przez caly czas, do momentu Odbioru
Koncowego. Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie
Zamawiajacego (lub Inspektora Nadzoru, jezeli zostat powolany) powinien rozpocza¢ utrzymanie
nie pozniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

1.5.13. Stosowanie si¢ do prawa i innych przepisow.

Wykonawca jest zobowiagzany zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wtadze centralne i lokalne
oraz inne przepisy i wytyczne, ktore sg w jakikolwiek sposob zwigzane z Robotami i bedzie w pelni
odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisow i wytycznych podczas prowadzenia Robét.
Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych 1 bedzie w pelni odpowiedzialny za
wypetnienie wszelkich wymagan prawnych odno$nie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub
metod i w sposob ciggly bedzie informowac¢ Zamawiajacego (lub Inspektora Nadzoru, jezeli zostat
powolany) o swoich dziataniach, przedstawiajac kopie zezwolen 1 inne odno$ne dokumenty.

1.5.14. Dzialania zwigzane z organizacja prac przed rozpoczg¢ciem robot.

Z chwilg przejecia Terenu Budowy Wykonawca odpowiada przed wiascicielem nieruchomosci,
ktorego teren zostat przekazany pod budowe, za wszystkie szkody powstate na tym terenie.

Uznaje si¢, ze wszelkie koszty zwigzane z wypelieniem wymagan okreslonych powyzej nie
podlegaja odrebnej zaptacie i1 sg uwzglednione w Cenie Umowne;.
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2. MATERIALY
2.1. Dopuszczenia stosowania materiatow.

Przy wykonywaniu Rob6t Budowlanych nalezy, zgodnie z Ustawg wymieniong w punkcie 10.2.,
stosowa¢ wyroby budowlane, ktore zostaly dopuszczone do obrotu i powszechnego lub
jednostkowego stosowania w budownictwie. Wyrobami dopuszczonymi do obrotu i powszechnego
stosowania w budownictwie sa wyroby wlasciwie oznaczone, zgodnie z Ustawg wymieniong w
punkcie 10.2.8:

a) Oznaczone znakiem CE (zgodnie z Dyrektywa 89/106/EWG), dla ktorych zgodnie z odrgbnymi
przepisami dokonano oceny zgodno$ci ze zharmonizowang norma europejska wprowadzong do
zbioru Polskich Norm (PN-EN), z europejska aprobatg techniczng (EAT) lub krajowa specyfikacja
techniczng panstwa cztonkowskiego UE uznang przez Komisj¢ Europejska za zgodng z
wymaganiami podstawowymi, znajdujace si¢ w okreslonym przez Komisje Europejska wykazie
wyrobow majacych niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa, dla ktorych producent
wydat Deklaracje Zgodno$ci z uznanymi regutami sztuki budowlanej (bez znaku CE). Dokumentem
potwierdzajacym zgodno$¢ wyrobu z europejskimi normami i aprobatami, a wigc upowazniajacym
do znaku CE, jest Deklaracja Zgodnosci, wystawiona przez producenta po dokonaniu odpowiedniej
procedury oceniajacej. Wyrob budowlany ze znakiem CE moze by¢ od 1 maja 2004 r. swobodnie
wprowadzany na rynek Polski i innych krajow cztonkowskich Unii Europejskie, zgodnie z
Rozporzadzeniem wymienionym w punkcie 10.2.7.

b) Wyroby budowlane, dla ktérych wydano Certyfikat Zgodnosci na znak bezpieczenstwa,
wykazujacy, ze zapewniono zgodno$¢ z kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie
Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wtasciwych przepisow i dokumentéw technicznych - w
odniesieniu do wyrobow podlegajacych tej certyfikacji. Certyfikaty Zgodno$ci na znak
bezpieczenstwa B sa dokumentami wskazujacymi, ze wyrob spelnia wymagania dotyczace
bezpieczenstwa, ustalone w Polskich Normach, zawarte w aprobatach technicznych oraz
wilasciwych przepisach i dokumentach technicznych. Certyfikat B jest wydawany przez Polskie
Centrum Badan 1 Certyfikacji lub jednostki akredytowane zgodnie z Rozporzadzeniem
wymienionym w punkcie 10.2.6 1 10.2.9.

2.2. Jako$¢ stosowanych materiatow.

Za jako$¢ stosowanych materiatow i wykonywanych Robot oraz ich zgodnos¢ z Dokumentacja
Projektowa i wymaganiami ST odpowiedzialny jest Wykonawca Robot. Wszystkie atesty,
Swiadectwa, dokumenty laboratoryjne itp. powinny by¢ gromadzone na biezaco w miarg¢ postgpu
Robot i by¢ zawsze dostgpne do wgladu dla Zamawiajacego (lub Inspektora Nadzoru, jezeli zostat
powotany).

Zamawiajacy (lub Inspektor Nadzoru, jezeli zostal powotany) moze dopusci¢ do uzycia materiaty
posiadajace:

a) Certyfikat Zgodnosci na znak bezpieczenstwa B wykazujacy, ze zapewniono zgodno$¢ z
kryteriami technicznymi okre§lonymi na podstawie Polskich Norm, Aprobat Technicznych oraz
wlasciwych przepisow i dokumentow technicznych, Deklaracje Zgodnosci lub Certyfikat
Zgodnosci:
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- z Polska Norma ,

- z Aprobatg Techniczng , w przypadku wyrobow, dla ktorych nie ustanowiono Polskiej Normy.

b) oznaczenie znakiem CE.

W przypadku materiatow, dla ktorych w/w dokumenty sa wymagane przez ST, kazda partia
dostarczona do Robot begdzie posiadaé te dokumenty, okreslajace w sposob jednoznaczny jej cechy.
Produkty przemystowe beda posiada¢ w/w dokumenty wydane przez producenta, poparte w razie
potrzeby wynikami wykonanych przez niego badan. Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem
i prowadzeniem badan materiatow ponosi Wykonawca.

2.3. Materiaty nieodpowiadajgce wymaganiom.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spelnienie wymagan iloSciowych 1 jako$ciowych
materiatow z jakiegokolwiek zrodta. Kazdy rodzaj Robot, w ktoérym znajduja si¢ niezbadane i
niezaakceptowane materialy, Wykonawca wykonuje na wilasne ryzyko, liczac si¢ z ich nie
przyjeciem i nie zaptaceniem za nie. Materiaty, ktoére nie odpowiadaja wymaganiom zostang przez
Wykonawce wywiezione z Terenu Budowy. Wykonawca jest zobowigzany do posiadania i do
udostepniania $wiadectw jakos$ci podstawowych materiatow takich jak: Aprobaty Techniczne,
Certyfikaty Zgodnosci i1 Deklaracje Zgodnosci. W przypadku kwestionowania rzetelnosci
materialow przedstawionych przez Wykonawce lub przedstawionych przez niego $wiadectw
jakosci, Zamawiajacy (lub Inspektora Nadzoru, jezeli zostal powotany) ma prawo do zlecenia
dowolnej, niezaleznej jednostce wykonanie badan sprawdzajacych.

Jezeli jednostka sprawdzajaca badania potwierdzi w/w zastrzezenia, wowczas koszt tych badan
obcigza Wykonawce, a zakwestionowany material lub wykonane Roboty bedzie si¢ uwaza¢ za
nieprzyjete.

2.4. Przechowywanie i skladowanie materiatow.
Materiaty 1 urzadzenia nalezy przechowywac zgodnie z instrukcjg producenta.
3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu, na jako$¢ wykonywanych Robot. Sprzet uzywany do Rob6t powinien by¢
zgodny z Oferta Wykonawcy 1 powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom
zawartym w ST i Programie Robot, zaakceptowanym przez Zamawiajacego (lub Inspektora
Nadzoru). W przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprzgt powinien by¢ uzgodniony i
zaakceptowany przez Zamawiajacego. Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowacd
przeprowadzenie Robot, zgodnie z zasadami okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, ST i
wskazaniach Zamawiajacego (lub Inspektora Nadzoru) w terminie przewidzianym w Umowie.
Sprzet bedacy wlasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania Robot ma by¢ utrzymywany w
dobrym stanie i w gotowo$ci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony srodowiska i
przepisami dotyczacymi jego uzytkowania. Wykonawca dostarczy Zamawiajagcemu kopie
dokumentow potwierdzajacych dopuszczenie sprzgtu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane
przepisami.

Projekt pt. ,Termomodernizacja budynkéw SM NASZA w Sosnowcu przy ul. Struga 38-42, 44-48, 50-54, Hutniczej 1, 1A, 4, 5, Nowopogonskiej 51-53, Suchej 19, Lwowskiej 1-3,
Zbaraskiej 1, 3, Reymonta 4, Czeladzkiej 21, Mo$cickiego 22, POIS.01.07.01-00-0085/17” w ramach podziatania POIS.01.07.01 - Wspieranie efektywnos$ci energetycznej w
budynkach mieszkalnych w wojewddztwie $lgskim dziatania POIS.01.07.00 - kompleksowa likwidacja niskiej emisji na terenie wojewddztwa $lgskiego o$ priorytetowa POIS.01.00.00
- Zmniejszenie emisyjnosci gospodarki Programu Operacyjnego Infrastruktura i Srodowisko 2014 — 2020.

Strona 1 7



Fundusze Rzeczpospolita  Unia Europejska

Europejskie JSKa
Infrastruktura i Srodowisko Polska Fundusz Spdjnosci

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narz¢dzia nie gwarantujace zachowania warunkow
Umowy, zostang przez Zamawiajagcego (lub Inspektora Nadzoru,) zdyskwalifikowane 1
niedopuszczone do Robot.

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkow transportu, ktére nie wptyng
niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych Robot i na wlasciwosci przewozonych materiatow. Liczba
srodkéw transportu ma zapewni¢ prowadzenie RoObOt zgodnie z zasadami okreslonymi w
Dokumentacji Projektowej, Specyfikacjach Technicznych i wskazaniach Inspektora Nadzoru oraz
w terminie przewidzianym Kontraktem.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda stanowi¢ wszelkie wymagania dotyczace
przepisow ruchu drogowego. Srodki transportu, ktore nie beda odpowiadaty warunkom Kontraktu
beda na polecenie Inspektora Nadzoru usunigte z placu budowy. Wykonawca bedzie usuwac na
biezaco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach
publicznych oraz na dojazdach do placu budowy.

Transport odpadow na sktadowisko odpadow niebezpiecznych odbywa si¢ samochodami
cigzarowymi, ktoére wyposazone sa - wedlug migdzynarodowych przepisow ADR o transporcie
towarow niebezpiecznych - w odpowiedni sprzg¢t oraz oznakowane specjalnymi tablicami i
naklejkami ostrzegawczymi. Transport odpadow odbywa si¢ zgodnie z obowigzujacymi w tym
zakresie przepisami drogowymi. Samochody transportujace odpady muszg posiadaé stosowne
pozwolenia (ADR) na transport odpadéw niebezpiecznych oraz przeszkolonych w tym zakresie
kierowcow. Firma przewozowa musi posiada¢ decyzj¢ na transport odpadow niebezpiecznych (w
tym azbestu) wydang przez upowaznione w tym zakresie Urzedy, np. Prezydenta Miasta.

Urobek nie moze w czasie transportu wydziela¢ pytu.

Przy zatadunku i wyladunku oraz przewozie na $rodkach transportowych nalezy przestrzegaé
przepisOw obowigzujacych w transporcie drogowym. Przy ruchu po drogach publicznych $rodki
transportowe musza spetnia¢ wymagania przepisow ruchu drogowego.

Materialy z demontazu nalezy usuwac na biezaco.

5. WYKONYWANIE ROBOT
5.1. Ogolne zasady wykonywania robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robot zgodnie z Umowa, oraz za jakos¢
zastosowanych materiatow i wykonywanych Robét, za ich zgodno$¢ z Dokumentacja Projektows ,
wymaganiami ST oraz poleceniami Inspektora Nadzoru. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za
doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci wszystkich elementéw Robot zgodnie z
wymiarami 1 rzednymi okreslonymi w Dokumentacji Projektowej lub przekazanymi na pismie
przez Inspektora Nadzoru. Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w
wytyczeniu i wyznaczaniu Robot zostang, jeSli wymaga¢ tego bedzie Inspektor Nadzoru,
poprawione przez Wykonawce na koszt Wykonawcy.

Sprawdzenie wytyczenia Robét lub wyznaczenia wysokosci przez Inspektora Nadzoru nie zwalnia
Wykonawcy od odpowiedzialnos$ci za ich doktadno$¢. Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczace
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akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementow Robot beda oparte na sformutowaniach
zawartych w Umowie, Dokumentacji Projektowej, ST oraz w normach i wytycznych. Przy
podejmowaniu decyzji Inspektor Nadzoru uwzgledni wyniki badan materiatéw i Robot, rozrzuty
normalnie wystepujace przy produkcji i przy badaniach materiatoéw, doswiadczenia z przesztosci,
wyniki badan naukowych oraz czynniki wptywajace na rozwazang kwestie.

Polecenia Inspektora Nadzoru beda wykonywane nie poézniej niz w czasie przez niego
wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawcg, pod grozba zatrzymania Robot. Skutki
finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

5.2. Program roboét
Wykonawca opracuje (lub zapewni opracowanie) projekt organizacji budowy.

Projekt organizacji budowy obejmuje m. in.:

szczegotowe zestawienie ilo$ci robot z charakterystyka techniczna,

metody i systemy wykonania robét z uwzglednieniem srodkow realizacji jak: materialy, maszyny i
urzadzenia pomocnicze, zatrudnienie i in.,

harmonogramy wykonania robét, pracy maszyn i urzadzen,

plany zatrudnienia,

zapotrzebowanie i harmonogramy dostaw materiatow i prefabrykatow,

instrukcje montazowe i bhp.

Wykonawca przedstawi do zatwierdzenia szczegétowy harmonogram budowy zgodny z Umowa.

5.3. Wykonanie urzadzenia Terenu Budowy

Wykonawca jest zobowigzany do wurzadzenia placu budowy zgodnie z opracowanym
harmonogramem realizacji robot.

5.4. Tablice informacyjne oraz ogloszenie zawierajace dane dotyczace bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia

Wykonawca jest zobowigzany do wykonania tablic informacyjnych budowy.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Zasady ogolne

6.1.1. Wykonawca odpowiedzialny jest za wykonanie Robot zgodnie z Dokumentacja Projektowa,
Specyfikacja Techniczng, poleceniami Inspektora Nadzoru i Projektanta, zgodnie z art. 22, 23 i 28

Ustawy Prawo Budowlane.

6.1.2. Odstepstwo od przepisow techniczno-budowlanych — nie dotyczy.
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6.1.3. W celu zachowania tajemnic zawodowych oraz wprowadzanie chronionych rozwigzan
technologicznych i innych nalezy przestrzega¢ nastepujacych postanowien. Dokumentacja
dostarczona przez Zamawiajacego stanowi jego wiasnos¢ i nie moze by¢ uzywana lub udostepniana
osobom trzecim bez zgody Zamawiajacego.

Wprowadzanie chronionych rozwigzan technologicznych, zastrzezone jest jako dobro niematerialne
prawami autorskimi i pokrewnymi. Powielanie zatem wprowadzonych chronionych rozwigzan, na
ktore Zamawiajacy uzyskat zgode dla konkretnego obiektu, stanowitoby naruszenie takich praw
autorskich. Projektant (Autor) moze dochodzi¢ roszczen w stosunku do o0so6b trzecich
korzystajacych z tych dobr. Jezeli w zastosowanym rozwigzaniu zastrzezono zachowanie tajemnicy
zawodowej, to kazde naruszenie tych zastrzezen spowodowa¢ moze dochodzenie z tego tytutu
roszczen na drodze postepowania sgdowego w trybie cywilnym lub karnym. Wprowadzenie przez
Wykonawce do realizacji rozwigzan chronionych patentami i prawami ochronnymi wymagaé
bedzie udokumentowanej zgody Projektanta (autora) na korzystanie z takich rozwigzan.

6.1.4. Osoby pelniace samodzielne funkcje techniczne w trakcie realizacji obiektow budowlanych
odpowiedzialne sa za wykonywanie tych funkcji zgodnie z przepisami, przywotanymi niniejsza
Specyfikacja Polskimi Normami i zasadami wiedzy technicznej oraz za nalezyta staranno$¢ w
wykonywaniu pracy, jej wtasciwa organizacje, bezpieczenstwo i jako$¢. Pelnienie samodzielnych
funkcji technicznych na budowie przy wykonywaniu Robot niezgodnie z przepisami techniczno-
budowlanymi zagrozone jest karami jezeli realizacja Robot Budowlanych prowadzona bedzie w
sposob przy razacym nieprzestrzeganiu przepisu art. 5 Ustawy Prawo Budowlane. Za wykroczenia
okreslone w art. 93 pkt. 6 Ustawy Prawo Budowlane, ,,odpowiedzialnosci karnej podlega¢ bedzie
ten, kto wykonywac¢ bedzie Roboty Budowlane w sposob odbiegajacy od ustalen i warunkow
okreslonych w przepisach, Decyzji o pozwoleniu na budowe badz istotnie odbiegajacy od
zatwierdzonego Projektu Budowlanego”.

6.1.5. Inspektor Nadzoru, jezeli zostal powotany, nie moze wydawac¢ polecen wykonywania Robot
Budowlanych w sposob niezgodny z przepisami techniczno-budowlanymi.

6.1.6. Za naruszenie przepisOw techniczno-budowlanych w trakcie budowy uwaza¢ si¢ bedzie
odstepstwo od zatwierdzonego Projektu budowlanego.

6.2. Program zapewnienia jakos$ci (PZJ)

Do obowiazkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty inspektora nadzoru
PZJ, w ktéorym przedstawi on zamierzony sposdb wykonania robot, mozliwosci techniczne,
kadrowe i organizacyjne, gwarantujace wykonanie robot zgodnie z PW, ST oraz poleceniami i
ustaleniami inspektora. Program zapewnienia jako$ci winien zawierac:

Cze$¢ ogolng opisujaca: — organizacje wykonania robdt w tym terminy i sposoéb prowadzenia robot;
Bhp;

Wykaz zespoldw roboczych, ich kwalifikacje 1 przygotowanie praktyczne;
Wykaz 0s6b odpowiedzialnych za jako$¢ 1 terminowos$¢ wykonania poszczegdlnych robét;

Cze$¢ szczegblowa opisujaca dla kazdego asortymentu robot:
wykaz maszyn 1 urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz
wyposazeniem;
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sposOb postgpowania z materiatlami i robotami nie odpowiadajacymi wymogom;
6.3. Zasady kontroli jako$ci robot

Celem kontroli Robdt bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggnac
zalozong jako$¢ Robot. Wykonawca jest odpowiedzialny za peing kontrole Robot 1 jakosci
materialow.

6.4. Certyfikaty i deklaracje

Inspektor Nadzoru moze dopusci¢ do stosowania tylko te materiaty, ktore spetniajg kryteria
okreslone w punkcie 2 niniejszej ST. Jakiekolwiek materiaty, ktore nie spelniaja tych wymagan,
beda odrzucone.

6.5. Dokumenty budowy
6.5.1. Dziennik Budowy

Dziennik budowy jest wymagany dokumentem prawnym obowigzujacym Inwestora i Wykonawce

w okresie trwania budowy. Obowiagzek prowadzenia dziennika budowy spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w dzienniku budowy beda dokonywane na biezgco i bedg dotyczy¢ przebiegu roboét, stanu

bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i ekonomicznej strony budowy. Kazdy zapis w

dzienniku budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby, ktora dokonata zapisu, z

podaniem imienia i nazwiska oraz stanowiska shluzbowego. Zapisy beda czytelne, dokonywane

trwalg technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden po drugim, bez przerw.

Zalaczone do dziennika budowy protokoty i1 inne dokumenty beda oznaczone kolejnym numerem

zalacznika, opatrzone datg 1 podpisem Wykonawcy oraz Inspektora.

Do dziennika budowy nalezy wpisywaé w szczegolnosci:

- date przyjecia i zakres obowigzkow osob funkcyjnych na budowie

- datg przyjecia placu budowy

- date rozpoczecia robot

- uzgodnienie przez Inspektora PZJ i harmonograméw robot

- terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegolnych elementéw robot

- przebieg robot, trudnosci 1 przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i1 przyczyny przerw w robotach,

- uwagi i polecenia Inspektora,

- daty zarzadzenia wstrzymania robot z podaniem przyczyn ich wstrzymania

- zgtoszenia 1 daty odbioru robdt zanikajacych, ulegajacych zakryciu, czesciowych 1 koncowych
odbiorow robot,

- wyjasnienia uwagi i propozycje Wykonawcy

- stan pogody i temperatury powietrza w okresie wykonywania robot podlegajacych ograniczeniom
lub wymaganiom szczegdlnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

- zgodno$¢ rzeczywistych warunkoéw geotechnicznych z ich opisem w PW,

- dane dotyczace czynnosci geodezyjnych dokonywanych przed 1 w trakcie wykonywania robét,

- dane dotyczace sposobu zabezpieczenia robot,
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- dane dotyczace jako$ci materiatdéw, oraz wyniki przeprowadzonych badan z podaniem kto je
prowadzit,

- wyniki prob poszczegdlnych elementéw budowli z podaniem kto je prowadzit,

- inne istotne informacje o przebiegu robot.

Decyzje Inspektora wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich

przyjecia lub zajeciem stanowiska.

Whis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora do ustosunkowania si¢. Projektant nie

jest jednak strong umowy 1 nie ma uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy robot.

Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy beda przechowywane na budowie w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.
Zaginigcie ktoregokolwiek z dokumentow spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie
przewidzianej prawem. Dokumenty budowy beda zawsze dostepne dla Inspektora i przedstawiane
na zyczenie Inwestora.

6.5.2. Ksigga Obmiaru

Ksigga Obmiaru stanowi podstawowy dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu
kazdego z elementow Robdt. Obmiary wykonanych Robot przeprowadza si¢ w sposob ciagly, w
jednostkach przyjetych w Kosztorysie Ofertowym i wpisuje si¢ je do Ksiegi Obmiaru. Pisemne
potwierdzenie obmiaru przez Inspektora Nadzoru stanowi podstawe do rozliczen.

6.5.3. Dokumenty potwierdzajace stosowanie materialow

Deklaracje zgodnosci lub Certyfikaty Zgodno$ci materiatdéw, orzeczenia o jakoS$ci materiatow,
recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy beda gromadzone w formie uzgodnionej w
Programie Zapewnienia Jako$ci. Dokumenty te stanowig zalaczniki do Odbioru Robdt. Powinny
by¢ udostgpnione na kazde zyczenie Inspektora Nadzoru.

6.5.4. Dokumentacja Powykonawcza

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie ewidencji wszelkich Zmian w rodzajach
materiatéw, lokalizacji 1 wielko$ci Robot.

Zmiany te nalezy rejestrowa¢ w Dokumentacji Projektowej, ktéra zostanie dostarczona w tym celu.
Po zakonczeniu Robot dokumentacja ta zostanie przedlozona Zamawiajacemu (lub Inspektorowi
Nadzoru, jako Dokumentacja Powykonawcza.

6.5.5. Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentow budowy zalicza si¢, oprocz wymienionych w powyzszych punktach, nastgpujace
dokumenty:

1. protokoty przekazania Terenu Budowy,

2. umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,

3. protokoty Odbioru Robot,

4. protokoty z narad i ustalen,
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5. korespondencje na budowie.
6.5.6. Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy beda przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym. Zagini¢cie ktoregokolwiek z dokumentow budowy spowoduje jego
natychmiastowe odtworzenie w formie przedstawiane do wgladu na zyczenie Zamawiajacego.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Obmiar Roboét bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych Robot zgodnie z Dokumentacja
Projektowa i ST, w jednostkach ustalonych w Kosztorysie Ofertowym. Obmiaru Robot dokonuje
Wykonawca w uzgodnieniu z Zamawiajacym (lub Inspektorem Nadzoru). Wyniki obmiaru beda
wpisane do Ksigegi Obmiaru.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w Przedmiarze Robot lub
gdzie indziej w Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia
wszystkich Robot. Bledne dane zostang poprawione wg instrukcji Zamawiajagcego na pismie.
Obmiar wykonanych Roboét bedzie przeprowadzony z czestosciag wymagang do celu platnosci na
rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreSlonym w Umowie lub oczekiwanym przez
Wykonawce.

7.2. Urzadzenia i sprzgt pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprz¢t pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru Robot beda zaakceptowane
przez Zamawiajacego (lub Inspektora Nadzoru).

Urzadzenia 1 sprz¢t pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub
sprzet wymagaja badan atestujgcych, to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne $wiadectwa legalizacji.
Wszystkie urzadzenia pomiarowe beda przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w catym
okresie trwania Robot.

7.3. Czas przeprowadzania obmiaru

Obmiary beda przeprowadzone przed Czg¢sciowym lub Koncowym Odbiorem Robot, a takze w
przypadku wystepowania dtuzszej przerwy w Robotach. Obmiar Robot Zanikajacych i Ulegajacych
Zakryciu przeprowadza si¢ w czasie wykonywania Robot, przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedg wykonane w sposob zrozumiaty 1
jednoznaczny.
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8. ODBIOR ROBOT
8.1. Rodzaje Odbioréw Robot

W zaleznosci od ustalen odpowiednich ST, Roboty podlegaja nastepujacym rodzajom odbioru,
dokonywanym przez Inspektora Nadzoru przy udziale Wykonawcy:

Odbidr Roboét Zanikajacych i Ulegajacych Zakryciu,

Odbidr Urzadzen (przed ich wbudowaniem),

Odbior Koncowy,

Odbiér Pogwarancyjny.

8.1.1. Odbioér Robot Zanikajacych i Ulegajacych Zakryciu.

Wykonawca jest zobowigzany przedstawi¢ Zamawiajacemu (lub Inspektorowi Nadzoru, jezeli
zostal powotlany) do odbioru wszystkie Roboty Zanikajace. Odbiér Robdt Zanikajacych i
Ulegajacych Zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci wykonywanych Robét, ktore w
dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbior bedzie dokonany w czasie umozliwiajagcym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogélnego postgpu Robot. Odbioru
Robot dokonuje Zamawiajacy (lub Inspektor Nadzoru, jezeli zostal powotany).

Jakos¢ 1 ilo§¢ Robot ulegajacych zakryciu ocenia Zamawiajacy (lub Inspektor Nadzoru, jezeli zostat
powotany) w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z Dokumentacja Projektowa, ST i
uprzednimi ustaleniami.

Dokumentem potwierdzajacym dokonanie Odbioru Robot jest protokét sporzadzony przez
Zamawiajacego (lub Inspektora Nadzoru, jezeli zostal powotany) w obecnosci Wykonawcy.

8.1.2. Odbior Urzadzen przed ich wbudowaniem

Odbidr Urzadzen przed ich wbudowaniem polega na wykonaniu nast¢pujacych czynnosci:
sprawdzeniu, czy dostarczone Urzadzenia odpowiadaja zaméwieniu,

sprawdzeniu, czy dostarczone Urzadzenia posiadajg karty gwarancyjne oraz niezbedne certyfikaty,
oceny, czy urzadzenia nie posiadaja widocznych uszkodzen.

Odbioru dokonuje Zamawiajacy (lub Inspektor Nadzoru, jezeli zostat powotany).

Gotowos¢ danego Urzadzenia do montazu i odbioru zglasza Wykonawca powiadomieniem
Zamawiajacemu (lub Inspektorowi Nadzoru, jezeli zostal powotlany). Odbior bedzie
przeprowadzony niezwlocznie, nie pdzniej jednak niz w ciggu 2 dni od daty powiadomienia o tym
fakcie. Jako$¢ i zgodno$¢ Urzadzenia z zapisami Dokumentacji projektowej i ST ocenia
Zamawiajacy (lub Inspektor Nadzoru, jezeli zostal powotany) na podstawie w/w dokumentéw
przedlozonych przez Wykonawcg.

Dokumentem potwierdzajagcym dokonanie odbioru urzadzenia jest protokdt sporzadzony przez
Zamawiajacego (lub Inspektora Nadzoru, jezeli zostat powotany) w obecnosci Wykonawcy.

8.1.3. Odbioér Koncowy
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Odbior Koncowy przeprowadzany jest dla catosci Robot Budowlanych. Przy Odbiorze Koncowym
Wykonawca zobowigzany jest przedstawic:

Dokumentacje Projektowa Powykonawcza — zgodnie z ustaleniami z Zamawiajacym wg pkt.
15.2b

Dokumenty dotyczace jakosci wbudowanych materiatow,

Specyfikacje Techniczne,

Receptury i ustalenia technologiczne,

Certyfikaty Zgodnosci i/lub Deklaracje Zgodnosci wbudowanych materiatow zgodnie z ST i PZJ,
Wyniki badan i protokoty pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z
ST

Dokumenty potwierdzajace dokonanie Odbioréw Roboét Zanikajacych i Ulegajacych Zakryciu, o ile
takie Odbiory wystepowaty,

Dokumenty potwierdzajace wykonanie Robot Poprawkowych, oraz rob6t wynikajacych z uwag i
zalecen Zamawiajacego (lub Inspektora Nadzoru, jezeli zostal powotany) w trakcie budowy, o ile
takie roboty wystepowaty,

Odbioér Koncowy polega na sprawdzeniu zgodnosci wykonania z Dokumentacjg Projektowg i ST,
uzycia wlasciwych materiatow, prawidlowosci wykonania 1 montazu oraz zgodno$ci z normami i
przepisami obowigzujacymi przy realizacji Robot. Odbiér Koncowy polega na finalnej ocenie
rzeczywistego wykonania Robot w odniesieniu do ich ilosci, jakosci i warto$ci.

Zakonczenie Robot oraz gotowos¢ do Odbioru Koncowego bedzie stwierdzona przez Wykonawce
zgloszeniem Zamawiajacemu, z bezzwlocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie Inspektora
Nadzoru.

Odbior Koncowy Robot nastgpi w terminie ustalonym w Umowie, liczagc od dnia potwierdzenia
przez Zamawiajacego (lub Inspektora Nadzoru, jezeli zostal powotany) zakonczenia Robot i
przyjecia dokumentow, 0 ktérych mowa powyzej.

Odbioru Koncowego Robdt dokona Zamawiajacy. Zamawiajacy odbierajac Roboty dokona ich
oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikow badan i pomiar6w oraz
zgodno$ci wykonania rob6t z Dokumentacja Projektowa 1 ST. W przypadku stwierdzenia przez
Zamawiajacego braku gotowosci Wykonawcy do Odbioru lub stwierdzenia, ze jako$¢
wykonywanych Robot znacznie odbiega od wymaganej Dokumentacja Projektowa i ST,
Zamawiajacy moze przerwac czynnosci odbioru 1 ustali¢ nowy termin Odbioru Koncowego.

W przypadku stwierdzenia przez Zamawiajacego, ze jakos¢ wykonywanych Robot nieznacznie
odbiega od wymaganej Dokumentacjg Projektowa i ST z uwzglgdnieniem tolerancji i nie ma
wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu 1 bezpieczenstwo ruchu, Zamawiajacy moze
dokona¢ potragcen warto$ci Robdt, oceniajgc pomniejszong wartos¢ wykonywanych Robot w
stosunku do wymagan przyjetych w Umowie. Dokumentem potwierdzajacym dokonanie Odbioru
Koncowego Robot jest protokot sporzadzony przez Zamawiajacego w obecnosci Wykonawcy.

8.1.4. Odbioér Pogwarancyjny

Odbioér Pogwarancyjny przeprowadzany jest w ostatnim miesigcu waznosci gwarancji. Odbior
Pogwarancyjny polega na przeprowadzeniu ogledzin wszystkich elementow objetych gwarancja
oraz sprawdzeniu wykonania uwag i zalecen Zamawiajgcego wzglednie uzytkownika obiektu co do
zgloszonych uwag dotyczacych funkcjonowania obiektu w okresie gwarancyjnym. Odbior
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Zbaraskiej 1, 3, Reymonta 4, Czeladzkiej 21, Mo$cickiego 22, POIS.01.07.01-00-0085/17” w ramach podziatania POIS.01.07.01 - Wspieranie efektywnos$ci energetycznej w
budynkach mieszkalnych w wojewddztwie $lgskim dziatania POIS.01.07.00 - kompleksowa likwidacja niskiej emisji na terenie wojewddztwa $lgskiego o$ priorytetowa POIS.01.00.00
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Pogwarancyjny nastapi w terminie ustalonym w Umowie. Odbioru Pogwarancyjnego Robét dokona
Zamawiajacy zapoznajac si¢ z wykonaniem zalecen Odbioru

Koncowego skierowanych do Wykonawcy oraz zapoznajac si¢ z uwagami Zamawiajacego
wzglednie uzytkownika obiektu. Z przebiegu Odbioru Pogwarancyjnego sporzadzony zostanie
protokot, w ktorym Zamawiajacy dokona oceny prawidtowosci wykonania Robot wptywajacych na
funkcjonowanie obiektu. Jezeli nie zostang wskazane Wady dotyczace wykonania Robot
wptywajace na funkcjonowanie obiektu to stanowi to podstawe, przy uwzglednieniu postanowien
Umowy, do zwolnienia przez Zamawiajacego Wykonawcy z

zobowigzan gwarancyjnych wynikajacych z Umowy.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ustalenia ogolne

Zasady i podstawy ptatnosci sg szczegotowo sprecyzowane w postanowieniach Umowy. O ile w
Umowie nie postanowiono inaczej, podstawg ptatnosci jest obmierzona ilos¢ Robot wykonanych
przez Wykonawce. Do obmierzonych ilosci zastosowanie beda miaty Ceny Jednostkowe podane
przez Wykonawce za jednostke obmiarowa danej pozycji Kosztorysu Ofertowego. Dla pozycji
wycenionych ryczattowo zastosowanie bedzie miata Cena Ryczattowa podana przez Wykonawce w
danej pozycji. Cena Jednostkowa lub Cena Ryczaltowa bedzie uwzgledniaé wszystkie czynnosci,
wymagania i badania sktadajace si¢ na wykonanie danej pozycji, okreslone dla tej Roboty w ST i w
Dokumentacji Projektowe;j.

Ceny Jednostkowe i Ceny Ryczaltowe bgda obejmowaé w szczegdlnosci:

robocizng bezposrednia wraz z towarzyszacymi kosztami, wartos¢ zuzytych materiatow wraz z
kosztami ich zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkéw i transportu na Teren Budowy,
warto$¢ pracy sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenie sprzetu na Teren Budowy i z
powrotem, montaz i demontaz na stanowisku pracy), koszty posrednie, w sktad ktorych wchodza:
ptace personelu i kierownictwa budowy, pracownikow nadzoru i laboratorium (w tym m.in. koszty
dotyczace oznakowania Robot, wydatki dotyczace bhp, ustugi obce na rzecz budowy, ekspertyzy
dotyczace wykonanych Robot, ubezpieczenia oraz koszty zarzadu przedsigbiorstwa Wykonawcy),
zysk kalkulacyjny zawierajacy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytutu innych wydatkow
mogacych wystapi¢ w czasie realizacji Robot oraz w okresie gwarancyjnym.

9.2. Wymagania Umowy i Specyfikacji Technicznej

Koszt dostosowania si¢ do wymagan Umowy w tym wymagan zawartych w Specyfikacji
Technicznej obejmuje niniejsze ST, a nie wyszczegolnione w Przedmiarze Robot.

Cena Jednostkowa 1 Cena Ryczaltowa musi uwzglednia¢ miedzy innymi nastgpujace koszty
zwigzane z prowadzeniem Robot:

koszt wywozu odpadow i koszt utylizacji o ile nie postanowiono inaczej w Umowie, Cena
Jednostkowa 1 Cena Ryczaltowa podana przez Wykonawce za dang pozycje w Kosztorysie
Ofertowym jest ostateczna i wyklucza mozliwo$¢ zadania przez niego dodatkowej zaptaty za
wykonanie Robot.

W ramach Ceny Umownej Wykonawca zapewni:
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dostarczenie i zainstalowanie urzadzen zabezpieczajacych (oswietlenie, znaki ostrzegawcze itp.) dla
Terenu Budowy,

eksploatacje¢ 1 utrzymanie zainstalowanych urzadzen zabezpieczajacych,

demontaz zamontowanych Urzadzen Tymczasowych,

prace porzadkowe.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Wymagania ogolne

Specyfikacje Techniczne w roznych miejscach powotuja si¢ na Polskie Normy (PN), przepisy
branzowe, instrukcje. Nalezy je traktowac¢ jako integralng ich czg¢$¢ 1 nalezy je czyta lacznie z
Dokumentacja Projektowa i Specyfikacjami Technicznymi, jak gdyby tam one wystepowaty.
Przyjmuje sig, iz Wykonawca jest w peini zaznajomiony z ich zawarto$cia 1 wymaganiami.
Zastosowane be¢da mialy ostatnie wydania Polskich Norm, o ile nie postanowiono inacze;.
Gdziekolwiek nastepuja odwotania do Polskich Norm, dopuszczalne jest stosowanie odpowiednich
norm krajow Unii Europejskiej w zakresie przyjetym przez polskie prawodawstwo.

Roboty beda wykonywane w bezpieczny sposob, Scisle w zgodzie z Polskimi Normami i
przepisami obowigzujacymi w Polsce. Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania wszystkich
obowigzujacych norm przy wykonywaniu Robot oraz do stosowania ich postanowien na roéwni ze
wszystkimi innymi wymaganiami zawartymi w Specyfikacjach Technicznych.

10.2. Wykaz wazniejszych aktow prawnych, norm i przepisow obowigzujacych w Polsce
dotyczacych przedsigwzigcia

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 1409 z pozn. zm.)
Rozporzadzenie Min. Bud. i Przemyslu Mat. Bud. z dnia 28.03.72 - Dz. U. Nr 13 poz. 93 z
pozniejszymi zmianami. Demontaz azbestu powinien odbywac si¢ w oparciu o zasady wynikajace z
przepiséw ustawy o odpadach. / Dz.U. z 2010 r. nr 185 poz. 1243 z pdzniejszymi zmianami.
Rozporzadzenie ministra gospodarki, pracy 1 polityki spotecznej z dnia 2 kwietnia 2004 r. (Dz.U.
2004 nr 71 poz. 649) — zasady dotyczace sposobow bezpiecznego uzytkowania oraz warunkow
usuwania wyrobow zawierajacych azbest,

Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012
r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2012 r. poz. 462)
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004 r. w sprawie szczegotowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (t.j. Dz. U. 2015, poz. 1422).
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz.U. 2003 nr
120 poz. 1126).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie z pdzniejszymi zmianami
(Dz. U.2002 nr 75, poz.690).
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Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobow
deklarowania zgodnos$ci wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem
budowlanym (Dz.U. 2004 nr 198 poz. 2041).

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (t.j. Dz.U. 2014 poz. 883).
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 8 listopada 2004 r. w sprawie aprobat technicznych
oraz jednostek organizacyjnych upowaznionych do ich wydawania (t.j. Dz.U. 2014 poz. 1040).
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy,
montazu 1 rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajagcego dane dotyczace
bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia z pozniejszymi zmianami (Dz.U. 2002 nr 108 poz. 953)
oraz Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. zmieniajace rozporzadzenie
w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia
zawierajagcego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz.U. 2004 nr 198 poz.
2042).

Obwieszczenie Ministra Gospodarki, Pracy i1 Polityki Spolecznej z dnia 28 sierpnia 2003 r. w
sprawie ogloszenia jednolitego tekstu rozporzadzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie
ogolnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U.2003 nr 169, poz. 1650).
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz.U. 2003 nr 47 poz. 401).

Obwieszczenie Ministra Gospodarki, Pracy i1 Polityki Spolecznej z dnia 28 sierpnia 2003 r. w
sprawie ogltoszenia jednolitego tekstu rozporzadzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie
ogolnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. 2003 nr 169, poz. 1650).

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA SST-00.01.
ROBOTY ROZBIORKOWE CPV 45111300-1

1. WSTEP.
1.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszego rozdzialu sa wymagania dotyczace wykonania robét rozbiorkowych
zwigzanych z demontazem istniejacego instalacji centralnego ogrzewania i zastgpienia jej
nowa instalacja dostosowana do zmniejszonego zapotrzebowania na cieplo do ogrzania
pomieszczen mieszkalnych i wspélnych po przeprowadzonej termomodernizacji
budynku.nwestycyjnego pn: ,,Termomodernizacja budynkéw SM NASZA w Sosnowcu przy
ul. Struga 38-42, 44-48, 50-54, Hutniczej 1, 1A, 4, 5, Nowopogonskiej 51-53, Suchej 19,
Lwowskiej 1-3, Zbaraskiej 1, 3, Reymonta 4, Czeladzkiej 21, Moscickiego 22, POIS.01.07.01-
00-0085/17”

w ramach podzialania POIS.01.07.01 - Wspieranie efektywnosci energetycznej w budynkach
mieszkalnych w wojewédztwie Slaskim dzialania POIS.01.07.00 - kompleksowa likwidacja
niskiej emisji na terenie wojewédztwa Slaskiego o$ priorytetowa POIS.01.00.00 - Zmniejszenie
emisyjnosci gospodarki Programu Operacyjnego Infrastruktura i Srodowisko 2014 — 2020.

Zakres rzeczowy specyfikacji obejmuje wykonanie robot:
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»Modernizacja istniejacej instalacji centralnego ogrzewania w budynkach mieszkalnych
polegajaca na demontazu istniejacej instalacji centralnego ogrzewania i wykonaniu nowej
instalacji dostosowanej do zmniejszonego zuzycia energii cieplnej po termomodernizacji
budynkow”

Lokalizacja obiektow:

Sosnowiec ulica:
Moscickiego 22,
Struga 44-48,
Struga 50-54,

UWAGA !

Jezeli z Dokumentacji Projektowej wynika niezbednos¢ wykonania robot nie wymienionych w
powyzszych ST to Wykonawca jest zobowiazany je wykona¢ w ramach Ceny Umownej, a
warunki wykonania i odbioru tych robét ustali¢ na podstawie zapiséw niniejszej ST.

Wszystkie nazwy wlasne materialow, urzadzen i sprzetu uzyte w przedmiarze robét i
specyfikacji technicznej nalezy traktowaé jako okreslenie standardéw, parametrow
technicznych, funkcjonalnych i estetycznych oczekiwanych przez Zamawiajacego. Nazwy
wlasne wprowadzone do przedmiaru robot i specyfikacji technicznej dla urzadzen,
materialow, sprzetu i wyposazenia nalezy traktowaé w okresleniu: ,,i réwnowazne”.

1.2. Zakres stosowania SST

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przy realizacji robét wymienionych w pkt.
1.3. Zakres robot objetych SST.

Niniejsza specyfikacja techniczna zwigzana jest z wykonaniem nizej wymienionych robot:

Demontaz elementdw istniejacej instalacji centralnego ogrzewania wraz urzadzeniami grzejnymi,
montazu rurociggdw w budynku,

montazu zaworow odcinajacych,

montaz armatury,

montaz urzadzen grzejnych,

badania instalacji,

wykonanie izolacji termicznej,

regulacja dzialania instalacji.

1.4. Okreslenia podstawowe.
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Rozbiorka demontazowa - prace polegajace na oddzieleniu catych, dajacych si¢ odrgbnie
utylizowacé, elementow rozbieranego obiektu.

Rozbiorka wyburzeniowa - prace polegajace na zburzeniu i rozdrobnieniu elementéw obiektu
przeznaczonych do rozbiérki bez wyodrgbnienia jego sktadnikow nadajacych sie do utylizacji.
Optata sktadowiskowa - ponoszona przez Wykonawce optata z tytulu zdeponowania urobku
powstatego W wyniku przeprowadzonych prac rozbiorkowych na sktadowisku odpadow.

Wywdz odpadow - transport urobku na sktadowisko i ich utylizacja. Pozostate okreslenia uzywane
w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujagcymi odpowiednimi normami oraz z okre$leniami
podanymi w ST.00 ,,Wymagania ogo6lne" pkt. 1.

1.5. Ogoélne wymagania dotyczace robot.

Wszystkie roboty podstawowe — zasadnicze, pomocnicze i uzupetniajgce oraz te, ktore nie zostaty
wymienione w niniejszej specyfikacji badz nieujete w obmiarze robot Wykonawca zobowigzany
jest do ich wykonania zgodnie z dokumentacjg projektows, wytycznymi Polskich Norm oraz
zasadami sztuki budowlanej. Powyzsze nalezy uwzgledni¢ w wycenie ofertowej robot.

1.6. Ubezpieczenie budowy.

Wykonywane roboty budowlane nalezy ubezpieczy¢ w jednym z towarzystw ubezpieczeniowych.
Ubezpieczeniem winny by¢ objete zarowno szkody wilasne jak 1 0osob trzecich przebywajacych na
budowie, w zakresie nastgpstw nieszczesliwych wypadkow, uszkodzen od ognia oraz warunkéw
atmosferycznych, zniszczen w trakcie wykonywania robot, kradziezy oraz $wiadomych zniszczen
przez osoby trzecie. Celem ubezpieczenia jest wylaczenie odpowiedzialno$ci materialnej
zamawiajacego lub wykonawcy z tytutu szkod powstaltych w zwiazku z zaistnieniem okreslonych
zdarzen losowych 1 odpowiedzialnosci cywilnej w czasie realizacji robot. Wykonawca bedzie
zobowigzany do okazania na kazde zadanie zamawiajacego polisy ubezpieczeniowej oraz dowodu
optacenia sktadek.

2. MATERIALY.

2.1. Warunki ogolne stosowania materiatow.

Ogolne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w
ST-0.00 . ,,Wymagania ogolne” pkt. 2.

2.2. Wymagania szczegotowe dla materiatow.
2.2.1 Odzysk materialow.

Odzysk materiatow jest mozliwy o ile dokumentacja projektowa to przewiduje i tylko przy
rozbidrce recznej i uzyciu jedynie lekkich narzedzi mechanicznych.
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2.3. Skladowanie materiatow.

Urobek z prac demontazowych nalezy sktadowa¢ w kontenerach na terenie dziatki Zamawiajacego
W Mmiejscu wyznaczonym przez Zamawiajgcego.

3. SPRZET.
3.1. Ogoélne wymagania dotyczace sprzetu.

Ogolne wymagania dotyczace sprzgtu podano w ST.00 ,,Wymagania ogolne” pkt. 3.
Wiertarki udarowe, wkretarki, faty pojemniki 1 wiadra, mtotki, pace do tynkéw, kielnie, przecinaki,
poziomnice, pistolety do silikonow i pianek, szpachelki.

3.2. Sprzet do wykonania robot rozbiérkowych.

Nie stawia si¢ szczegolnych wymagan w zakresie sprzetu, wykraczajacych poza wymagania podane
w ST-00 ,,Wymagania ogo6lne” pkt. 3. Roboty mozna wykona¢ r¢cznie lub przy uzyciu innych
specjalistycznych narz¢dzi. Wykonawca jest zobowigzany do uzywania takich narzedzi, ktore nie
spowoduja niekorzystnego wpltywu na jako$§¢ materiatow i wykonywanych robot oraz beda
przyjazne dla $rodowiska. Rozbiorka bedzie prowadzona mechanicznie i r¢cznie. Rodzaj
stosowanego sprzgtu powinien by¢ zgodny z projektem organizacji robot lub uzgodniony z
Inspektorem Nadzoru. Sprzet wykorzystywany przez Wykonawce powinien by¢ sprawny
technicznie i spelnia¢ wymagania techniczne w zakresie BHP.

4. TRANSPORT.

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu.

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST.00 ,,Wymagania ogélne” pkt. 4.
4.2. Transport materiatow 1 sprzetu.

Transport materiatbw z demontazu powinien odbywaé si¢ specjalistycznym taborem
samochodowym umozliwiajgcym szybki roztadunek. Przewozony urobek musi by¢ w sposob
catkowicie pewny zabezpieczony przed przemieszczaniem si¢, wysypywaniem lub spadnigciem ze
skrzyni fadunkowej. Jezeli dtugos$¢ przewozonych elementoéw jest wigksza niz dlugos¢ samochodu
to wielkos¢ nawisu nie moze przekroczy¢ 1 m.

Transport odpadow na skladowisko odpadow niebezpiecznych odbywa si¢ samochodami
cigzarowymi, ktore wyposazone sg - wedlug miedzynarodowych przepisow ADR o transporcie
towaré6w niebezpiecznych - w odpowiedni sprzet oraz oznakowane specjalnymi tablicami i
naklejkami ostrzegawczymi. Transport odpadow odbywa si¢ zgodnie z obowigzujagcymi w tym
zakresie przepisami drogowymi. Samochody transportujagce odpady musza posiada¢ stosowne
pozwolenia (ADR) na transport odpadow niebezpiecznych oraz przeszkolonych w tym zakresie
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kierowcow. Firma przewozowa musi posiada¢ decyzje na transport odpadéw niebezpiecznych (w
tym azbestu) wydang przez upowaznione w tym zakresie Urzedy, np. Prezydenta Miasta.

Urobek nie moze w czasie transportu wydziela¢ pytu.

Przy zaladunku i1 wyladunku oraz przewozie na $rodkach transportowych nalezy przestrzegac
przepisow obowigzujacych w transporcie drogowym. Przy ruchu po drogach publicznych srodki
transportowe muszg spetnia¢ wymagania przepisow ruchu drogowego.

Materialy z demontazu nalezy usuwacé na biezaco.

5. WYKONANIE ROBOT.
5.1. Ogolne zasady wykonania robot.

Ogolne wymagania dotyczace wykonania Robot podano w ST-00 ,,Wymagania ogo6lne™ pkt. 5.
Prace rozbidrkowe wykonywac rgcznie. Przy rozlegtych rozbiorkach konstrukcyjnych nalezy
bezwzglednie przestrzega¢ przepisow BHP i wykonac¢ stosowne zabezpieczenia.

5.2. Szczegodtowe zasady wykonania robot.

Przed przystgpieniem do robot nalezy przeprowadzi¢ badanie stanu technicznego poszczegdlnych
elementow sktadowych, rozeznaé ich otoczenie, ustali¢ metode rozbiorki.

5.3. Roboty przygotowawcze.

Przed przystapieniem do prac demontazowych nalezy teren oznakowa¢ zgodnie z obowigzujacymi
wymogami BHP oraz zabezpieczy¢ przed dostegpem osob postronnych.

5.4. Przebieg robot rozbiorkowych
5.4.1. Podstawowe zasady BHP przy robotach rozbiérkowych

Roboty prowadzi¢ zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 roku
(Dz.U. 2003 nr 47 poz. 401 z p6zn. zm.) w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robot budowlanych. Przed podjeciem prac rozbiérkowych Kierownik Robot
przeprowadzi instruktaz na stanowisku pracy w zakresie przestrzegania przepisOw bhp a do
realizacji prac rozbidrkowych zostang skierowane osoby posiadajace odpowiednie kwalifikacje
zawodowe, przestrzegajace wymagan bezpieczenstwa i higieny pracy oraz posiadajace aktualne
badania lekarskie 1 okresowe szkolenia BHP. Wykonawca robot rozbidrkowych zatrudni na czas ich
wykonywania niezbedne kierownictwo oraz bgdzie stosowat si¢ do polecen i instrukcji Inspektora
Nadzoru zgodnych z obowigzujagcym prawem. Wykonawca zapewni bezpieczenstwo osobom
upowaznionym do przebywania na terenie prac rozbiorkowych.

Przez caly czas trwania robot nalezy pilnowac, aby do pomieszczen, w ktorych nastepuja roboty nie
wchodzity osoby postronne. Przed przystgpieniem do rozbidrki - trzeba opracowaé program
rozbiorki i zatoge zapozna¢ z nim oraz z bezpiecznymi sposobami wykonywania tego typu robot.
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Kierownik Robot powinien wskazywa¢ miejsca gromadzenia zdemontowanych urzadzen oraz
sposoby ich zabezpieczania.

Zabronione jest m.in.:

zrzucanie na ziemi¢ elementéw z demontazu,

elementy bedace w bliskim sgsiedztwie demontazu nalezy zabezpieczy¢ przed zniszczeniem czy
uszkodzeniem.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

Ogolne wymagania dotyczace kontroli jakosci robot podano w ST-00 ,,Wymagania ogolne™ pkt 6.
Kontrola jakosci wykonania robot zwigzanych z rozbiorka polega na sprawdzeniu zgodnos$ci z
dokumentacja projektowa.

7. OBMIAR ROBOT.

Ogolne wymagania dotyczace obmiaru Robot podano w ST 00-01 ,,Wymagania ogélne” pkt 7.
Jednostka obmiaru jest:

[m3],

[m2],

[mb],

[kal,

[Mg],

[szt/kpl.]

8. ODBIOR ROBOT.

Ogolne zasady odbioru Robét podano w ST-00 ,,Wymagania ogolne™ pkt. 8.

Podstawg odbioru wykonania robét stanowi stwierdzenie zgodnosci ich wykonania z Dokumentacja
Projektowa i ST. Wykonanie robot okreslonych w niniejszej ST podlega odbiorowi robot
zanikajacych wg zasad okreslonych w pkt 8.1. ST-00 ,,Wymagania ogolne”. Przedmiotem odbioru
powinny by¢ poszczegélne fazy robot. Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na
finalnej ocenie jakosci wykonywanych robdt oraz ilosci tych robot, ktoére w dalszym procesie
realizacji ulegng zakryciu. Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w
czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogolnego
postgpu robot. Odbioru tego dokonuje Zamawiajacy (lub Inspektor Nadzoru, jezeli zostat
powolany).

9. PODSTAWA PLATNOSCI.

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w ST-00 ,,Wymagania ogélne™ pkt 9.
Wykonane i odebrane prace zostang optacone wg ceny jednostkowej (lub rownowaznej) za 1m3,
1m2, 1mb i 1szt. faktycznie wykonanych prac. Cena obejmuje rozbiorke, zatadunek i wytadunek
rozebranych materiatow oraz ich ewentualng segregacj¢ po zakonczeniu robot, a takze odleglos¢
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odwozu do miejsca ustalonego przez Wykonawce. Oczyszczenie terenu z odpadkow powstatych
podczas robot rozbiérkowych z doprowadzeniem terenu do stanu sprzed wykonania robot.

10. PRZEPISY ZWIAZANE.

Ogolne wymagania dotyczace przepisow zwigzanych podano w ST-00 ,,Wymagania ogolne™ pkt.
10.

Pozostale przepisy i normy.

Szczegotowe przepisy z zakresu warunkow BHP przy robotach rozbiérkowych:

Rozporzadzenie Min. Bud. i Przemyslu Mat. Bud. z dnia 28.03.72 - Dz. U. Nr 13 poz. 93 z
pozniejszymi zmianami. Demontaz azbestu powinien odbywac si¢ w oparciu o zasady Wynikajace z
przepisow ustawy o odpadach. / Dz.U. z 2010 r. nr 185 poz. 1243 z p6zniejszymi zmianami.
Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 290)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie warunkoéw technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 1422)
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. z 2003 r. nr 47 poz. 401)

Rozporzadzenie Ministra Pracy Ministra Polityki Spolecznej z dnia 26 wrze$nia 1997 w sprawie
ogolnych warunkow bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. z 2003 r nr 69 poz. 1650)
Rozporzadzenie Ministra Pracy Ministra Polityki Spolecznej z dnia 14.03.2000 w sprawie
bezpieczenstwa Ministra higieny pracy przy r¢cznych pracach transportowych ( Dz. U. z 2000 r. nr
26 poz. 313)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 27.08.2002 r. w sprawie szczegotowego zakresu formy
planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz szczegotowego zakresu rodzajow robot budowlanych,
stwarzajacych zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi (Dz. U. Nr 151 z 2002 r. poz. 1256).
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 23.06.2003 r. w sprawie informacji dotyczace;j
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120 z
2003 r. poz. 1126).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 26.06.2002 r. dot. dziennika budowy, montazu i rozbiorki
oraz tablicy informacyjnej (Dz. U. Nr 108 poz. 953 z 2002 r.).

PN-B-02851-1:1997 Ochrona przeciwpozarowa budynkoéw. Badania odpornosci ogniowej
elementow budynkoéw. Wymagania ogdlne

PN-N-01256-5:1998 Zasady umieszczania znakoéw bezpieczenstwa na drogach ewakuacyjnych i
drogach pozarowych

PN-87/B-02151.02 Akustyka budowlana. Ochrona przed hatasem pomieszczen w budynkach.
Dopuszczalne wartosci poziomu dZzwigku w pomieszczeniach

PN-B-02151-3:1999 Akustyka budowlana. Ochrona przed hatasem w budynkach. Izolacyjnos¢
akustyczna przegrod w budynkach oraz izolacyjnos¢ akustyczna elementéw budowlanych.
Wymagania Instrukcje i certyfikaty producenta
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA SST-00.02.
INSTALOWANIE CENTRALNEGO OGRZEWANIA 45331100-7
INSTALOWANIE URZADZEN GRZEWCZYCH, WENTYLACYJNYCH

I KLIMATYZACYJNYCH 45331000-6

1. Przedmiot Specyfikacji
1.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszego rozdzialu sa wymagania dotyczace wykonania robét zwiazanych z
wykonaniem nowej instalacji centralnego ogrzewania lokali mieszkalnych i wspélnych w
budynku po demontazu istniejacej instalacji  centralnego  ogrzewania  pn:
»Termomodernizacja budynkéw SM NASZA w Sosnowcu przy ul. Struga 38-42, 44-48, 50-
54, Hutniczej 1, 1A, 4, 5, Nowopogonskiej 51-53, Suchej 19, Lwowskiej 1-3, Zbaraskiej 1, 3,
Reymonta 4, Czeladzkiej 21, Moscickiego 22, POIS.01.07.01-00-0085/17”

w ramach podzialania POIS.01.07.01 - Wspieranie efektywnosci energetycznej w budynkach
mieszkalnych w wojewédztwie Slaskim dzialania POIS.01.07.00 - kompleksowa likwidacja
niskiej emisji na terenie wojewodztwa $laskiego o$ priorytetowa POIS.01.00.00 - Zmniejszenie
emisyjnos$ci gospodarki Programu Operacyjnego Infrastruktura i Srodowisko 2014 — 2020.

Zakres rzeczowy specyfikacji obejmuje wykonanie robot:

»Modernizacja istniejacej instalacji centralnego ogrzewania w budynkach mieszkalnych
polegajaca na demontazu istniejacej instalacji centralnego ogrzewania i wykonaniu nowej
instalacji dostosowanej do zmniejszonego zuzycia energii cieplnej po termomodernizacji
budynkow”

Lokalizacja obiektow:

Sosnowiec ulica:
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Moscickiego 22,
Struga 44-48,
Struga 50-54,

Uwaga:

Wszystkie roboty podstawowe — zasadnicze i pomocnicze i uzupelniajace oraz te ktore nie
zostaly wymienione w niniejszej specyfikacji badz nie ujete w obmiarze robot Wykonawca
zobowiazany jest do ich wykonania zgodnie z dokumentacja projektowa, wytycznymi
Polskich Norm oraz zasadami sztuki budowlanej. Powyzsze nalezy uwzgledni¢c w wycenie
ofertowej robot.

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji

Specyfikacja jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
robot wymienionych w pkt.1.1.

1.3. Zakres robot objetych Specyfikacja

Ze wzgledu na zty stan instalacji oraz zaplanowane prace dociepleniowe, Inwestor podjat decyzje
o wymianie centralnego ogrzewania i dostosowaniu do zmniejszonego zapotrzebowania ciepta
pomieszczen. Zaprojektowano instalacje centralnego ogrzewania z zachowaniem przebiegu trasy
przewoddéw poziomych w piwnicach oraz lokalizacji piondéw grzewczych i istniejacych grzejnikow.
W celu zmniejszenia strat ciepla na przesyle czynnika grzewczego oraz zwigkszeniu komfortu
eksploatacji i uzytkowania instalacji centralnego ogrzewania zmniejszono obliczeniowe parametry
obliczeniowe wody na 75/60 °C. Inwestor po zakonczeniu robét powinien wystapi¢ do dostawcy
ciepta o zmiang parametréw czynnika grzewczego na wartosci przyjete w projekcie. Na wniosek
Inwestora zmieniono lokalizacje rozdzielaczy wewngtrznej instalacji centralnego ogrzewania poza
obrgb pomieszczenia dostawcy ciepta, w celu umozliwienia bezposredniego dostepu do
rozdzielaczy przez obstuge eksploatacyjng Spotdzielni.

Roboty, ktorych dotyczy SST obejmuja czynnosci umozliwiajace | majgce na celu wykonanie robot
montazowych wymienionych w punkcie 1.1. w zakresie zgodnym z rysunkami (a zaleconym przez
Inwestora).

W zakres tych robot wchodza:
montazu rurociggéw w budynku
montazu zaworéw odcinajacych
montaz armatury,

montaz urzadzeh grzejnych,
badania instalacji,

wykonanie izolacji termicznej
regulacja dziatania instalacji.

Zadanie zostaje podzielone na 3 czesci:
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Czesé 1.
— Sosnowiec ul. Moscickiego 22,

Budynek mieszkalny wielorodzinny przy ul. Moscickiego 22 wybudowany zostat w 1976 r., w
technologii tradycyjnej ze $cianami murowanymi z cegly pelnej. Obiekt jest jedenasto
kondygnacyjny w catosci podpiwniczony. W budynku istnieje instalacja centralnego ogrzewania:
dwururowa z rozdzialem dolnym, jako elementy grzejne zastosowane sg grzejniki zeberkowe,
zeliwne.

Zakres prac zgodnie z dokumentacjg techniczng i przedmiarami obejmuje:

Sosnowiec ul. Moscickiego 22,

Zakup 1 montaz grzejnikow zwyklych

Zakup i montaz zawordéw termostatycznych

Zakup i montaz pozostatych materialdow koniecznych do budowy instalacji c.o. (rury, ksztaltki,
armatura, izolacje) oraz roboty elektryczne, ogélnobudowlane i demontazowe w obrebie instalacji
C.0.,

Demontaz elementdw istniejgcej instalacji centralnego ogrzewania wraz urzadzeniami grzejnymi,

Pozostale roboty budowlane zgodne z dokumentacjg techniczng wykonania instalacji
centralnego ogrzewania iz przedmiarem rob6t wykonanym dla budynku.
Parametry czynnika grzejnego:

Temperatura zasilania czynnika

grzewczego T,,[°C]........ 90.00
Temperatura powrotu czynnika grzewczego Tp,[°C]........ 70.00
Rodzaj czynnika grzewczego . ............ ... .. ... \Woda
Opor hydrauliczny instalacji AP, [Pa] . ............ ...... 35668
Catkowity strumien wody w instalacji Ge,[kg/s] ............ 2.214
Calkowita pojemnos$¢ instalacji Ve [I].................... 1470
Obliczeniowa moc cieplna instalacji Q;,[W]............... 185740
Moc tracona Qsr, [W] . ... .. 11600

Ciepto do budynku dostarczane jest z istniejgcego grupowego wezta cieplnego poprzez istniejacy
w piwnicach rozdzielacz instalacji c.0.. Projektuje si¢ niskoparametrowa instalacje centralnego
ogrzewania o parametrach czynnika grzewczego 90/70 °C. Zaprojektowano instalacje dwururowa,
wodna z rozdzialem dolnym — pod stropem piwnic pracujaca w uktadzie zamknigtym. Instalacje
centralnego ogrzewania wykona¢ z rur ze stali weglowej, ocynkowane zewngtrznie o potaczeniach
zaprasowywanych. Jako elementy grzejne zaprojektowano grzejniki stalowe plytowe typu
KOMPAKT zasilane z boku. Grzejniki montowa¢ w odleglo$ci 5 cm od $ciany i min. 10 cm od
posadzki. Na gatazkach zasilajacych zaprojektowano zawory termostatyczne z nastawa wstepna.
Elementy grzejne montowac¢ zgodnie z czes$cig rysunkowa — ostateczng lokalizacje grzejnikow
uzgodni¢ z Wiascicielami lokali pod katem aranzacji wnetrz. W nowoprojektowanej instalacji c.o.
projektuje sie regulacj¢ ilosciowg realizowang poprzez:

grzejnikowe zawory termostatyczne;
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- Zmniejszenie emisyjnosci gospodarki Programu Operacyjnego Infrastruktura i Srodowisko 2014 — 2020.

Strona3 7



Fundusze Rzeczpospolita  Unia Europejska

Europejskie jSka
Infrastrukturai Srodowisko Polska Fundusz Spdjnosci

podpionowe zawory regulacyjne;

Regulacja jakosciowa realizowana bedzie poprzez regulacje pogodowa wezta cieplnego
realizowang zgodnie z krzywa grzewcza dla okresu grzewczego.

Przewody ze stali wegglowej nie wymagajg zabezpieczenia antykorozyjnego.

Przejscia przewoddéw przez przegrody budowlane wykona¢ w tulejach ochronnych stalowych
wypetionych masg trwale plastyczna.

Przejscia przewodoéw przez przegrody oddzielenia pozarowego zabezpieczy¢ stalowymi tulejami
ochronnymi wypetionymi masg ognioodporng. Prdb¢ cisnieniowg centralnego ogrzewania
wykona¢ przed potagczeniem z wymiennikiem i zamknigciem szlicht, oraz przeplukaniem instalacji.
Przeprowadzi¢ probe na zimno, ci$nienie probne = p+0,2 lecz co najmniej 0,6 MPa. Po potaczeniu
z wymiennikiem instalacj¢ podda¢ 72 godz. prébnemu rozruchowi na goraco, zmieniajac
temperature zasilania od 70°C do 90°C. Po pozytywnym wykonaniu prob szczelnos$ci 1 rozruchu na
goraco przeprowadzi¢ regulacje wstepng zawordw grzejnikowych. Po wykonaniu wszystkich prob
ci$nieniowych instalacje zabezpieczy¢ izolacja z pianki polietylenowejo grubosci zgodniej z:
Warunkami technicznymi jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie — zatacznik nr 2.
Ponizej zestawiono minimalne wymagane grubosci izolacji przewodow c.o.:

Lp. |Rodzaj przewodu lub komponentu Minimalna grubo$¢ izolacji cieplnej
(materiat o wspétczynniku przewodzenia
ciepta 0,035 W/(m-K)"

1 Srednica wewnetrzna do 22 mm 20 mm
2 Srednica wewnetrzna od 22 do 35 mm 30 mm
3 Srednica wewnetrzna od 35 do 100 mm rowna $rednicy wewnetrznej rury
4 Srednica wewnetrzna ponad 100 mm 100 mm
5 Przewody i armatura wg poz. 1-4 przechodzace przez $ciany lub stropy, | 50% wymagan z poz. 1-4
skrzyzowania przewodow
6 Przewody ogrzewan centralnych, przewody wody cieptej i cyrkulacji |50% wymagan z poz. 1-4
instalacji cieplej wody uzytkowej wg poz. 1 -4, utozone w komponentach
budowlanych ~ miedzy ogrzewanymi pomieszczeniami  roéznych
uzytkownikow
7 Przewody wg poz. 6 utozone w podtodze 6 mm
8 Przewody ogrzewania powietrznego (utozone w czgsci ogrzewanej |40 mm
budynku)
9 Przewody ogrzewania powietrznego (utozone w czgsci nieogrzewanej |80 mm
budynku)
10 Przewody instalacji wody lodowej prowadzone wewnatrz budynku? 50 % wymagan z poz. 1-4
11 Przewody instalacji wody lodowej prowadzone na zewnatrz budynku® 100 % wymagan z poz. 1-4
Uwaga:

Y przy zastosowaniu materiatu izolacyjnego o innym wspotezynniku przenikania ciepta niz podano w tabeli - nalezy
skorygowac grubo$¢ warstwy izolacyjne;.
2 izolacja cieplna wykonana jako powietrzno-szczelna.

Czes¢ I1L
— Sosnowiec ul. Struga 44-48,

Budynek mieszkalny wielorodzinny przy ul. Struga 44+48 wybudowany zostal w 1963 r., w
technologii tradycyjnej ze $cianami murowanymi z cegly pelnej. Obiekt jest trzy segmentowy,
segmenty oddzielone sg od siebie dylatacja. Budynek jest cztero kondygnacyjny w catosci
podpiwniczony z cze$ciowo uzytkowym poddaszem. Dach o konstrukcji drewnianej kryty papa na
Projekt pt. ,Termomodernizacja budynkéw SM NASZA w Sosnowcu przy ul. Struga 38-42, 44-48, 50-54, Hutniczej 1, 1A, 4, 5, Nowopogonskiej 51-53, Suchej 19, Lwowskiej 1-3,
Zbaraskiej 1, 3, Reymonta 4, Czeladzkiej 21, Mo$cickiego 22, POIS.01.07.01-00-0085/17” w ramach podziatania POIS.01.07.01 - Wspieranie efektywnos$ci energetycznej w
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pelnym deskowaniu. W budynku istnieje instalacja centralnego ogrzewania: dwururowa z
rozdzialem dolnym, piony instalacji prowadzone s3 podtynkowo, jako elementy grzejne
zastosowane sa grzejniki zeberkowe, zeliwne. Parametry czynnika grzewczego: 90/70 °C.

Zakres robot:

Zakup 1 montaz grzejnikow zwyktych

Zakup i montaz zawordéw termostatycznych

Zakup 1 montaz pozostalych materiatdw koniecznych do budowy instalacji c.o. (rury, ksztattki,
armatura, izolacje) oraz roboty elektryczne, ogélnobudowlane i demontazowe w obregbie instalacji
C.0.,

Demontaz elementdw istniejgcej instalacji centralnego ogrzewania wraz urzadzeniami grzejnymi,

Pozostale roboty budowlane zgodne z dokumentacja techniczng wykonania instalacji
centralnego ogrzewania iz przedmiarem robot wykonanym dla budynku.

Parametry czynnika grzejnego:

Temperatura zasilania czynnika grzewczego T,[°C]. ....... 75.00
Temperatura powrotu czynnika grzewczego T,,[°C]........ 60.00
_ | Rodzaj czynnika grzewczego . . ... ..o \Woda .
Projektuje [ gp6r hydrauliczny instalacji APo[Pa] .. ........... ...... 45820 si¢
Calkowity strumien wody w instalacji G¢,[kg/s] ............ 2.467
Calkowita pojemnos$¢ instalacji Vo [I] ... ................. 1500
Obliczeniowa moc cieplna instalacji Q;i,[W]............... 154860
Moc tracona Qger,[W] .. ........ ... ... 35792

niskoparametrowa instalacje centralnego ogrzewania o parametrach czynnika grzewczego 75/60
OC. Zaprojektowano instalacje dwururowa, wodna z rozdzialem dolnym — pod stropem piwnic
pracujaca w ukladzie zamknigtym. Ze wzgledu na zty stan instalacji oraz zaplanowane prace
dociepleniowe, Inwestor podjat decyzje o wymianie centralnego ogrzewania i dostosowaniu do
zmniejszonego zapotrzebowania ciepta pomieszczen. Zaprojektowano instalacje centralnego
ogrzewania z zachowaniem przebiegu trasy przewodow poziomych
w piwnicach oraz lokalizacji pionow grzewczych i istniejacych grzejnikow. W celu zmniejszenia
strat ciepta na przesyle czynnika grzewczego oraz zwigkszeniu komfortu eksploatacji i uzytkowania
instalacji centralnego ogrzewania zmniejszono obliczeniowe parametry obliczeniowe wody na
75/60 °C. Inwestor po zakonczeniu robot powinien wystagpi¢ do dostawcy ciepta o zmiang
parametrow czynnika grzewczego na wartosci przyjete w projekcie. Na wniosek Inwestora
zmieniono lokalizacje¢ rozdzielaczy wewngtrznej instalacji centralnego ogrzewania poza obreb
pomieszczenia dostawcy ciepta, w celu umozliwienia bezposredniego dostepu do rozdzielaczy
przez obstuge eksploatacyjng Spotdzielni.

Czesé I11.
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— Sosnowiec ul. Struga 50 — 54,

Budynek mieszkalny wielorodzinny przy ul. Struga 5054 wybudowany zostal w 1963 r., w
technologii tradycyjnej ze $Scianami murowanymi z cegly petnej. Obiekt jest trzy segmentowy,
segmenty oddzielone sa od siebie dylatacja. Budynek jest cztero kondygnacyjny w catosci
podpiwniczony z czesciowo uzytkowym poddaszem. Dach o konstrukcji drewnianej kryty papa na
pelnym deskowaniu. W budynku istnieje instalacja centralnego ogrzewania: dwururowa z
rozdzialem dolnym, piony instalacji prowadzone s3 podtynkowo, jako elementy grzejne
zastosowane sa grzejniki zeberkowe, Zeliwne. Parametry czynnika grzewczego: 90/70 °C.

Zakres robot:

Zakup 1 montaz grzejnikow zwyklych

Zakup 1 montaz zawordéw termostatycznych

Zakup i montaz pozostatych materialdow koniecznych do budowy instalacji c.o. (rury, ksztaltki,
armatura, izolacje) oraz roboty elektryczne, ogélnobudowlane i demontazowe w obrgbie instalacji
c.0.,

Demontaz elementdw istniejgcej instalacji centralnego ogrzewania wraz urzadzeniami grzejnymi,

Pozostale roboty budowlane zgodne z dokumentacja techniczna wykonania instalacji
centralnego ogrzewania iz przedmiarem rob6t wykonanym dla budynku.

Ze wzgledu na zty stan instalacji oraz zaplanowane prace dociepleniowe, Inwestor podjat decyzje
0 wymianie centralnego ogrzewania i dostosowaniu do zmniejszonego zapotrzebowania ciepta
pomieszczen. Zaprojektowano instalacje centralnego ogrzewania z zachowaniem przebiegu trasy
przewodoéw poziomych w piwnicach oraz lokalizacji pionéw grzewczych i istniejacych grzejnikow.
W celu zmniejszenia strat ciepla na przesyle czynnika grzewczego oraz zwigkszeniu komfortu
eksploatacji 1 uzytkowania instalacji centralnego ogrzewania zmniejszono obliczeniowe parametry
obliczeniowe wody na 75/60 °C. Inwestor po zakonczeniu robét powinien wystapi¢ do dostawcy
ciepta o zmiang parametréw czynnika grzewczego na wartosci przyjete w projekcie. Na wniosek
Inwestora zmieniono lokalizacje rozdzielaczy wewngtrznej instalacji centralnego ogrzewania poza
obrgb pomieszczenia dostawcy ciepta, w celu umozliwienia bezposredniego dostepu do
rozdzielaczy przez obsluge eksploatacyjng Spotdzielni.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej S sa zgodne z odpowiednimi normami i obowigzujgcymi przepisami

Instalacja ogrzewcza, w ktorej przestrzen wodna (zlad) nie ma swobodnego polaczenia z
atmosfera.

Instalacja centralnego ogrzewania wodna

Instalacja stanowigca cze$¢ lub cato$¢ instalacji ogrzewczej wodnej, stuzaca do rozprowadzenia
wody Instalacyjnej miedzy grzejnikami zainstalowanymi w pomieszczeniach obslugiwanego
budynku, w celu Ogrzewania tych pomieszczen.

Woda instalacyjna (czynnik grzejny)
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Woda lub wodny roztwor substancji zapobiegajacych korozji lub obnizajacych temperature
zamarzania Wody, napelniajacy instalacje ogrzewcza wodna.

Zrddlo ciepla: siec miejska cieplownicza

Cisnienie robocze instalacji

Obliczeniowe (projektowane) cisnienie pracy instalacji (podczas krazenia czynnika grzewczego)
Przewidziane w dokumentacji projektowej, ktore dla zachowania zaktadanej trwatosci instalacji nie
moze by¢ przekraczane w zadnym jej punkcie.

Cisnienie dopuszczalne instalacji
Najwyzsza wartos¢ ci$nienia statycznego czynnika grzejnego (przy braku jego krazenia) w
najnizszym punkcie instalacji.

Cisnienie préobne
Cis$nienie w najnizszym punkcie instalacji, przy ktorym dokonywane jest badanie jej szczelnosci.

Temperatura robocza

Obliczeniowa (projektowa) temperatura pracy instalacji przewidziana w dokumentacji projektowej,
ktéra dla zachowania zaktadanej trwatos$ci instalacji nie moze by¢ przekroczona w zadnym jej
punkcie.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny,  za jakos¢ ich wykonania oraz zgodnos¢ z Dokumentacja
Projektowa i poleceniami Kierownika budowy.

1.6. Dokumentacja robot montazowych instalacji

Dokumentacje rob6t montazowych instalacji stanowia:

Projekt budowlany, opracowany zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia
03.07.2003 R. ,,w sprawie szczegdélowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2003 r.
Nr 120, poz. 1133), dla przedmiotu zaméwienia, dla ktorego wymagane jest uzyskanie pozwolenia
na budowe,

projekt wykonawczy w zakresie wynikajacym 2z rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z
02.09.2004 r. w sprawie szczegdlowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz programu funkcjonalno - uzytkowego
(Dz. U. 22004 r. Nr 202, poz. 2072),

specyfikacja techniczna wykonania 1 odbioru robdt (obligatoryjna w przypadku zamowien
publicznych), sporzadzona zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r.
w sprawie szczegélowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robot budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2004 r.
Nr 202, poz.2072),

dziennik budowy prowadzony zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca
2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia
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zawierajacego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Z 2002 r. Nr 108,
poz. 953 z pdzna. Zmianami),

dokumenty swiadczgce 0 dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego zastosowania
uzytych wyrobow budowlanych, zgodnie z ustawa z 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych
(Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz 881), - protokoly odbiorow cze$ciowych, koncowych i robot
zanikajacych, z zalagczonymi protokotami z badan kontrolnych,

dokumentacja powykonawcza, czyli wczesniej wymienione czesci sktadowe dokumentacji robot z
naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania roboét (zgodnie z art. 3, pkt. 14 ustawy
Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. - tekst Jednolity Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z
pozniejszymi zmianami).

roboty nalezy wykonywac na podstawie dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej
wykonania i odbioru robdot budowlanych opracowanych dla realizacji konkretnego zadania.

2. MATERIALY
2.1. Dopuszczenia stosowania materiatow.

Przy wykonywaniu Roboét instalacyjnych nalezy, zgodnie z Ustawg wymieniong w punkcie 10.
stosowa¢ wyroby instalacyjne, ktore zostaly dopuszczone do obrotu i powszechnego lub
jednostkowego stosowania w budownictwie. Wyrobami dopuszczonymi do obrotu i powszechnego
stosowania w budownictwie sa wyroby wlasciwie oznaczone, zgodnie z Ustawa wymieniong w
punkcie 10.2.8:

a) Oznaczone znakiem CE (zgodnie z Dyrektywa 89/106/EWG), dla ktorych zgodnie z odrgbnymi
przepisami dokonano oceny zgodnosci ze zharmonizowang normg europejska wprowadzong do
zbioru Polskich Norm (PN-EN), z europejska aprobata techniczng (EAT) lub krajowa specyfikacja
techniczng panstwa czlonkowskiego UE uznang przez Komisj¢ Europejska za zgodng z
wymaganiami podstawowymi, znajdujace si¢ w okreslonym przez Komisj¢ Europejska wykazie
wyrobow majacych niewielkie znaczenie dla zdrowia 1 bezpieczenstwa, dla ktorych producent
wydat Deklaracje Zgodnosci z uznanymi regutami sztuki budowlanej (bez znaku CE). Dokumentem
potwierdzajagcym zgodno$¢ wyrobu z europejskimi normami i aprobatami, a wigc upowazniajacym
do znaku CE, jest Deklaracja Zgodnosci, wystawiona przez producenta po dokonaniu odpowiedniej
procedury oceniajacej. Wyrob budowlany ze znakiem CE moze by¢ od 1 maja 2004 r. swobodnie
wprowadzany na rynek Polski i innych krajow cztonkowskich Unii Europejskie, zgodnie z
Rozporzadzeniem wymienionym w punkcie 10.2.7.

b) Wyroby budowlane, dla ktérych wydano Certyfikat Zgodno$ci na znak bezpieczenstwa,
wykazujacy, ze zapewniono zgodnos¢ z kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie
Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wtasciwych przepiséw i dokumentéw technicznych - w
odniesieniu do wyrobow podlegajacych tej certyfikacji. Certyfikaty Zgodnosci na znak
bezpieczenstwa B sa dokumentami wskazujacymi, ze wyrdb spelnia wymagania dotyczace
bezpieczenstwa, ustalone w Polskich Normach, zawarte w aprobatach technicznych oraz
wlasciwych przepisach i dokumentach technicznych. Certyfikat B jest wydawany przez Polskie
Centrum Badan 1 Certyfikacji lub jednostki akredytowane zgodnie z Rozporzadzeniem
wymienionym w punkcie 10.2.6 1 10.2.9.
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Szczegdtowe wymagania materialowe:

Grzejniki.

Jako elementy grzejne zaprojektowano grzejniki stalowe ptytowe zasilane z boku.

Dobrano zawory termostatyczne o nastepujacej charakterystyce:

Mozliwo$¢ trwatej 1 powtarzalnej wielopozycyjnej nastawy wstgpnej bez stosowania specjalnego
kluczyka;

Nastawa wste¢pna realizowana za pomocg dodatkowej przestony;

Zainstalowany w zaworze element konstrukcyjny eliminujgcy powstawanie szumow;

Korpus kuty, niklowany i obrabiany na sterowanych numerycznie obrabiarkach
wielowrzecionowych;

Zawor posiadajacy mozliwos¢ bardzo doktadnego ustawienia tzw. nastawy wstepnej czyli
wyregulowania rozplywow do poszczeg6lnych grzejnikow (14 pozycji nastaw wstepne;j);

Posiadanie specjalnej nastawy wstepnej do ptukania instalacji bez potrzeby demontazu dtawicy
zaworu (nastawa wstepna nie dtawi przeptywu);

Mozliwo$¢ blokowania nastawy wstepnej w zaworze w inny sposob niz poprzez kluczyk do nastaw
np. poprzez plombe (dotyczy samego zaworu bez glowicy);

Mozliwo$¢ wymiany wktadu zaworu i dtawicy bez koniecznos$ci oprozniania instalacji c.o.;
Posiadanie elementu serwisowego ( dlawicy i grzybka zaworu);

Posiadanie jednego o-ringu - czyli pierscienia uszczelniajacego na trzpieniu popychacza;

Wszystkie zawory musza mie¢ mozliwos$¢ ptukania chemicznego instalacji po ich montazu;

Charakterystyka gtowic termostatycznych:

Zabezpieczenie glowicy przed demontazem z zaworu;

Glowica termostatyczna gazowa — mieszek sprezysty wypelniony gazem /izobutan w stanie
nasycenia;

Zaprojektowano podpionowe regulatory roznicy ci$nienia o nast¢pujacej charakterystyce:

Zawoér powinien utrzymywac state cisnienie réznicowe 10kPa w obiegu (pion/odgatezienie) dzigki
wbudowanej membranie.

Minimalny wymagany spadek ci$nienia na zaworze nie powinien by¢ wyzszy niz 10kPa.

ZawoOr powinien mie¢ uszczelnienie metal/metal (grzybek zaworu 1 gniazdo) aby zapewnid
optymalng wydajno$¢ regulacji ciSnienia réznicowego przy matych przeptywach.

Powinna by¢ mozliwo$¢ zmiany nastawy cis$nienia réznicowego na 20kPa lub 30 kPa poprzez
wymiang sprezyny regulacyjnej.

Przepustowos¢ zaworu w stosunku do wielko$ci zaworu powinna obejmowac zakres przeptywu
zgodny ze standardem VDI 2073 (predkos¢ wody ponizej 0.8 m/s)

Zawor powinien posiada¢ funkcje odcigcia przeptywu. Odcigcie przeptywu powinno by¢ mozliwe
za pomocg reki bez uzycia dodatkowych narzedzi.

Funkcja odwodnienia instalacji.

Zawoér powinien by¢ dostarczony z rurkg impulsowa. Wewnetrzna $rednica rurki nie powinna by¢
wigksza niz 1,2 mm w celu zapewnienia optymalnej wydajnos$ci systemu.

Zawo6r powinien mie¢ mozliwo$¢ zastosowania rurki impulsowej z tworzywa sztucznego.

Zawor powinien by¢ dostarczony z izolacjg termiczng do temperatury max. 80 °C.
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Zawor powinien by¢ dostarczony w opakowaniu umozliwiajgcym bezpieczny transport i
uzytkowanie

Charakterystyka produktu:

Klasa ci$nienia: PN 16

Cisnienie probne: 25 bar

Zakres temperatur: -20 ... +120°C

Rozmiar zaworu: DN 15-40

Rodzaj potaczenia: Gwint wewnetrzny ISO 7/1 (DN 15-40) oraz gwint zewngtrzny ISO 228/1
(DN 15-40)

Nastawa Ap: 10 kPa

Max Ap: 1.5 bar

Montaz: na rurociggu powrotnym polaczony poprzez rurke impulsowa z zaworem wspdtpracujacym
montowanym na rurociagu zasilajacym

Do wspotpracy z regulatorami réznicy ci$nien zaprojektowano zawory regulacyjne, potaczone rurka
impulsowg Charakterystyka zaworow regulacyjnych:

Zawoér powinien by¢ przystosowany do wspdlpracy z automatycznym zaworem rownowazacym i
powinien posiada¢ otwér do podiaczenia rurki impulsowe;.

Zawor powinien posiadac¢ nastawe wstepna.

Nastawa przeplywu powinna by¢ wykonana za pomocg klucza imbusowego a wrzeciono nastawy
powinno by¢ ukryte.

Zawor pracujacy w petli regulowane;j

Funkcja odcigcia przeptywu za pomocg pokretta niezalezna od nastawy

Zawor powinien posiada¢ wbudowane 2 ztaczki pomiarowe

Przepustowos$¢ zaworu w stosunku do wielko$ci zaworu powinna obejmowac zakres przeptywu
zgodny ze standardem VDI 2073 (predkos¢ wody ponizej 0.8 m/s)

Zawo6r powinien mie¢ mozliwo$¢ zaslepienia otworu do podiaczenia rurki impulsowej za pomoca
dodatkowego akcesorium. Zawor z zaslepionym otworem do podiaczenia rurki impulsowej moze
petni¢ funkcje recznego zaworu rownowazacego

Zawor DN15-40 powinien by¢ dostarczony z izolacja termiczng do temperatury max. 80 °C.

Zawor powinien by¢ dostarczony w opakowaniu umozliwiajacym bezpieczny transport i
uzytkowanie

Charakterystyka produktu:

Klasa ci$nienia: PN 16

Zakres temperatur: -20 ... +120°C

Rozmiar zaworu: DN 15-50

Rodzaj potaczenia: Gwint wewnetrzny ISO 7/1 (DN 15-40) oraz gwint zewngtrzny [ISO 228/1
(DN 15-50)

Max Ap: 1.5 bar

Montaz: na rurociagu zasilajagcym potaczony poprzez rurke impulsowa z automatycznym zaworem
réwnowazacym regulatorem ci$nienia réznicowego zamontowanym na rurociggu powrotnym;

Na rozdzielaczach instalacji c.o. zaprojektowano reczne zawory z nastawg wstepng do
robwnowazenia instalacji o nastepujacej charakterystyce:

Funkcja odcigcia — znacznik potozenia — niezalezna od nastawy;

Nastawa widoczna z kazdej strony;
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Mozliwo$¢ blokowania glowicy za pomocg opaski zaciskowej, w celu zabezpieczenia przed zmiang
nastawy przez osoby niepowotane;

Mozliwo$¢ demontazu glowicy na czas montazu zaworu;

Korpus obracajacy si¢ o 360° (umozliwiajacy wygodne dokonywanie pomiardw i1 spuszczanie
cleczy,

Mozliwo$¢ odwodnienia i napetnienie instalacji po obu stronach zaworu;

Konstrukcja gwarantujgca poprawng pracge w przypadku kierunku przeptywu medium niezgodnego
z zalecanym;

Samouszczelniajace, rownolegte ztgczki pomiarowe;

Klasa A przecieku zgodnie z 1ISO 5208;

Klasa ci$nienia PN 20;

DN 15-50 Rodzaj potaczenia: Gwint wewnetrzny ISO 7/1 or;

DN 15-20 Rodzaj potaczenia: Gwint zewnetrzny ISO 228/1;

Zakres temperatur: -20 °C - 120 °C;

Maks. Ap: 2.5 bar

Korpus zaworu wykonany z DZR,;

Kula wykonana z mosigdzu chromowanego;

O-ringi wykonane z EPDM,;

Izolacja termiczna.

Po wykonaniu wszystkich prob ci$nieniowych instalacj¢ zabezpieczy¢ izolacja z pianki
polietylenowej

o grubosci zgodniej z: Warunkami technicznymi jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie — zatgcznik nr 2. Ponizej zestawiono minimalne wymagane grubosci izolacji
przewodow c.o.:

Lp. |Rodzaj przewodu lub komponentu Minimalna grubosé
izolacji cieplnej
(materiat o wspotczynniku
przewodzenia ciepta 0,035

W/(m-K)

Srednica wewnetrzna do 22 mm 20 mm

Srednica wewnetrzna od 22 do 35 mm 30 mm

Srednica wewnetrzna od 35 do 100 mm rowna $rednicy wewngtrznej
rury

Srednica wewnetrzna ponad 100 mm 100 mm

5 |Przewody i armatura wg poz. 1-4 przechodzace przez $ciany lub |50% wymagan z poz. 1-4
stropy, skrzyzowania przewodoéw

6 |Przewody ogrzewan centralnych, przewody wody cieptej 1|/50% wymagan z poz. 1-4
cyrkulacji instalacji cieptej wody uzytkowej wg poz. 1 -4,
utozone w komponentach budowlanych miedzy ogrzewanymi
pomieszczeniami roznych uzytkownikow

7 |Przewody wg poz. 6 utozone w podtodze 6 mm
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8 |Przewody ogrzewania powietrznego (ulozone w czeSci 40 mm
ogrzewanej budynku)

9 |Przewody ogrzewania powietrznego (utozone w czesci |80 mm
nieogrzewanej budynku)

10 |Przewody instalacji wody lodowej prowadzone wewnatrz |50 % wymagan z poz. 1-4

budynku?

11 |Przewody instalacji wody lodowej prowadzone na zewnatrz 100 % wymagan z poz. 1-4
budynku?

Uwaga:

1 . . . . . , . . . . ..
) przy zastosowaniu materialu izolacyjnego o innym wspotczynniku przenikania ciepta niz podano

w tabeli - nalezy skorygowac grubosé warstwy izolacyjne;.
2) izolacja cieplna wykonana jako powietrzno-szczelna.

Dobor rozdzielacza.

dwr>d; %+ do*+ ds? d,”
- gdzie:
-dwr - Srednica wewnetrzna rozdzielacza;

rrr

-d.. - $rednice wewnetrzne kro¢ow przyltaczeniowych do rozdzielacza;

dwr>63.97+3x397

dwr’>92.8 mm

Dla wykonania rozdzielaczy przyjeto rure stalowa bez szwu :

DN100 wg PN - 74/H — 74209 (srednica wewngtrzna dy, = 105.3 mm)

Glowica zaworu przygrzejnikowego

Zasada dziatania:

Glowica termostatyczna winna zawiera¢ czujnik wypelniony ciecza termostatyczng. Przy wzro$cie
temperatury w pomieszczeniu ciecz w czujniku zwigksza swoja objetos¢, powodujac ruch
sprezystego mieszka. Ruch mieszka przekazywany jest poprzez specjalny trzpieh na grzybek
zaworu termostatycznego, ktory odpowiednio zmniejsza przeplyw goracej wody przez grzejnik.
Przy spadku temperatury zachodzi proces odwrotny 1 w efekcie nastepuje wigkszy przeptyw goracej
wody przez grzejnik, dzigki czemu grzejnik oddaje wigcej ciepla 1 temperatura w pomieszczeniu
wzrasta. Samoczynna regulacja przeptywu wody przez grzejnik w zaleznosci od temperatury
powietrza w pomieszczeniu powoduje, ze stosowanie termostatow grzejnikowych zapewnia
oszczedno$ci w ogrzewaniu, komfort cieplny oraz latwa, bezobslugowa eksploatacje. Pozadang
temperatur¢ pomieszczenia ustawia si¢ obracajac pokrettem regulacyjnym. Skale temperatur
ilustrujg zalezno$¢ migdzy warto$ciami na skali, a temperaturg pomieszczenia. Poda ne wartosci
temperatur majg wylgcznie charakter orientacyjny, gdyz na uzyskang temperature¢ po mieszczenia
wplywaja warunki zainstalowania zaworu. Ustawienie zabezpieczajace przed zamarzaniem.
Temperatura w pomieszczeniu przy Xp = 2°C. Oznacza to, ze termostaty grzejnikowe winny
zamykac si¢ si¢ catkowicie przy temperaturze czujnika wyzszej o 2°C od temperatury.
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Glowica zaworu przygrzejnikowego winna spetnia¢ nastepujace warunki:

Zawor termostatyczny dla przeznaczony do wszystkich typow wodnych instalacji

Regulator proporcjonalnymi o waskim zakresie proporcjonalnosci.

Glowice termostatyczne musza wspotpracowaé z zastosowanymi zaworami przegrzejnikowanymi.
Zakres nastawy temperatur o zakresie nie mniejszym niz 8-28 °C, czujnik z bezpiecznikiem mrozu,
mozliwos¢ ograniczania i blokowania warto$ci ustawionej temperatury, z zastosowang blokada
antykradziezowa dotyczy glowic montowanych w pomieszczeniach wspdlnych nieruchomosci
takich jak np. korytarz.

Zakres nastawy temperatur o zakresie nie mniejszym niz 16-28 °C, dotyczy glowic montowanych w
pomieszczeniach mieszkalnych

Zgodne z Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dn. 12.04.2002 r. w sprawie warunkoéw
technicznych, jakimi powinny odpowiada¢ budynki 1 ich usytuowanie.

W obudowie czujnika zastosowana zwinigta spiralnie, bardzo cienka rurka kapilarna

Glowica wraz z zaworami termostatycznymi spetniaja wymagania normy europejskiej EN 215-1
oraz Polskiej Normy PN-EN 215:2005(U); PN-EN 215/A1:2006(U)

Montaz gltowicy do zaworu termostatycznego na tzw ,,Click” dotyczy glowic montowanych w
pomieszczeniach mieszkalnych

Montaz glowicy do zaworu termostatycznego z zabezpieczeniem antywandal dotyczy glowic w
pomieszczeniach ogolnodostgpnych m. in. Korytarze.

Armatura powinna odpowiada¢ ponizszym normom:

PN-EN 215:2005 (U) Termostatyczne zawory grzejnikowe. Wymagania i metody badan

PN EN 215-1:2002 Termostatyczne zawory grzejnikowe - Czesc 1: Wymagania i badania
PN-90/M-75003 Armatura instalacji centralnego ogrzewania - Ogolne wymagania i badania
PN-91/M-75009 Armatura instalacji centralnego ogrzewania - Zawory regulacyjne - Wymagania i
badania.

2.2. Jakos¢ stosowanych materiatow.

Za jakos¢ stosowanych materiatow 1 wykonywanych Robot oraz ich zgodno$¢ z Dokumentacija
Projektowa 1 wymaganiami ST odpowiedzialny jest Wykonawca Robdt. Wszystkie atesty,
$wiadectwa, dokumenty laboratoryjne itp. powinny by¢ gromadzone na biezgco w miar¢ postepu
Robdt 1 by¢ zawsze dostepne do wgladu dla Zamawiajacego (lub Inspektora Nadzoru, jezeli zostat
powotlany).

Zamawiajacy (lub Inspektor Nadzoru, jezeli zostal powotany) moze dopusci¢ do uzycia materiaty
posiadajace:

Certyfikat Zgodno$ci na znak bezpieczenstwa B wykazujacy, ze zapewniono zgodno$¢ z kryteriami
technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, Aprobat Technicznych oraz wlasciwych
przepisow i dokumentow technicznych,

Deklaracje Zgodnosci lub Certyfikat Zgodnosci:

z Polska Norma ,

z Aprobatg Techniczng , w przypadku wyrobow, dla ktorych nie ustanowiono Polskiej

Normy.
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oznaczenie znakiem CE.

W przypadku materiatow, dla ktérych w/w dokumenty sa wymagane przez ST, kazda partia
dostarczona do Robdt bedzie posiadac¢ te dokumenty, okreslajagce w sposdb jednoznaczny jej cechy.
Produkty przemystowe beda posiadaé w/w dokumenty wydane przez producenta, poparte w razie
potrzeby wynikami wykonanych przez niego badan. Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i
prowadzeniem badan materiatow ponosi Wykonawca.

2.3. Materiaty nieodpowiadajgce wymaganiom.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$§¢ za spelienie wymagan ilosciowych 1 jakosciowych
materiatéw z jakiegokolwiek zrodta.

Kazdy rodzaj Robot, w ktorym znajduja si¢ niezbadane i nie zaakceptowane materialty, Wykonawca
wykonuje na wlasne ryzyko, liczac si¢ z ich nie przyjeciem i nie zaplaceniem za nie.

Materialy, ktore nie odpowiadaja wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z Terenu
Budowy. Wykonawca jest zobowigzany do posiadania i do udostegpniania $§wiadectw jakosSci
podstawowych materiatow takich jak: Aprobaty Techniczne, Certyfikaty Zgodnosci 1 Deklaracje
Zgodnosci. W przypadku kwestionowania rzetelno$ci materiatow przedstawionych przez
Wykonawce lub przedstawionych przez niego $wiadectw jako$ci, Zamawiajacy (lub Inspektora
Nadzoru, jezeli zostal powolany) ma prawo do zlecenia dowolnej, niezaleznej jednostce, wykonanie
badan sprawdzajacych.

Jezeli jednostka sprawdzajaca badania potwierdzi w/w zastrzezenia, wowczas koszt tych badan
obcigza Wykonawce, a zakwestionowany materiat lub wykonane Roboty bedzie si¢ uwazaé za
nieprzyjete.

Zestawienie materialow dla budynkow usytuowanych w Sosnowcu przy ulicach:

Moscickiego 22,
Struga 44-48
Struga 50-54

Zgodne z dokumentacja techniczna wykonania instalacji centralnego ogrzewania dla
budynkow jak wyzej.

Armatura powinna odpowiada¢ poniZzszym normom:

PN-EN 215:2005 (U) Termostatyczne zawory grzejnikowe. Wymagania i metody badan

PN EN 215-1:2002 Termostatyczne zawory grzejnikowe - Czesc 1: Wymagania i badania
PN-90/M-75003 Armatura instalacji centralnego ogrzewania - Ogoélne wymagania i badania
PN-91/M-75009 Armatura instalacji centralnego ogrzewania - Zawory regulacyjne - Wymagania i
badania.

Projekt pt. ,Termomodernizacja budynkéw SM NASZA w Sosnowcu przy ul. Struga 38-42, 44-48, 50-54, Hutniczej 1, 1A, 4, 5, Nowopogonskiej 51-53, Suchej 19, Lwowskiej 1-3,
Zbaraskiej 1, 3, Reymonta 4, Czeladzkiej 21, Moscickiego 22, POIS.01.07.01-00-0085/17" w ramach podziatania POIS.01.07.01 - Wspieranie efektywnosci energetycznej w
budynkach mieszkalnych w wojewddztwie $lgskim dziatania POIS.01.07.00 - kompleksowa likwidacja niskiej emisji na terenie wojewddztwa $laskiego o$ priorytetowa POIS.01.00.00 -
Zmniejszenie emisyjnosci gospodarki Programu Operacyjnego Infrastruktura i Srodowisko 2014 — 2020.

Strona4 8



Fundusze Rzeczpospolita  Unia Europejska

Europejskie JSKa
Infrastrukturai Srodowisko Polska Fundusz Spdjnosci

2.1. Rury:

Instalacje nalezy wykona¢ zgodnie z dokumentacjg jako niskoparametrowg instalacj¢ centralnego
ogrzewania o parametrach czynnika grzewczego 90/65 °C. Zaprojektowano instalacje dwururowa,
wodng z rozdzialem dolnym - pod stropem piwnic pracujagcg w ukladzie zamknigtym.
Zaprojektowano 3 piony glowne, z ktorych na kazdej kondygnacji wykonano podtaczenie
indywidualne dla kazdego z lokali. Podiagczenie lokali wykona¢ w projektowanych szafkach
natynkowych wyposazonych w armatur¢ odcinajgca, armaturg regulacyjna, licznik ciepta oraz filtr.
Zasilanie mieszkan prowadzi¢ pod stropami klatki schodowej 1 dalej w mieszkaniach pod stropem
lub nad posadzka — zgodnie z cz¢sécig rysunkowa.

Przewody grzewcze wykona¢ zgodnie z projektem z rur ze stali weglowej, ocynkowane zewngetrznie
o polaczeniach zaprasowywanych.

2.2 Grzejniki.

Jako elementy grzejne zastosowaé grzejniki stalowe plytowe z wkladka zaworowa i1 glowica
termostatyczng. Zaprojektowano grzejniki zasilane od dotu. Grzejniki montowac w odlegtosci 5 cm
od $ciany i min. 10 cm od posadzki.

Elementy grzejne zaprojektowano zgodnie z czg$cig rysunkowg — ostateczng lokalizacje grzejnikow
uzgodni¢ z Wtascicielami lokali pod katem aranzacji wnetrz.

Grzejniki winny odpowiada¢ ponizszym norma:

PN EN 442-1:1999- Grzejniki - Wymagania i warunki techniczne

PN EN 442-2:1999 Grzejniki - Moc cieplna i metody badan

PN EN 442-1:1999/A1:2002 Grzejniki - Moc cieplna i metody badan (Zmiana A1)

PN EN 442-3:2001 Grzejniki - Ocena zgodnosci

PN-EN 442-3:2004 (U) Grzejniki. Czesc 3: Ocena zgodnosci

2.3. Regulacja.

W nowoprojektowanej instalacji c.o. projektuje si¢ regulacje ilo§ciowa realizowang poprzez:
grzejnikowe zawory termostatyczne;

automatyczne zawory rownowazace;

Regulacja jakosciowa realizowana bedzie poprzez regulacj¢ pogodowa wezta cieplnego.

2.4. Odpowietrzenie i odwodnienie instalacji.

Instalacje prowadzi¢ ze spadkiem min. 3% w kierunku umozliwiajacym odpowietrzenie i
odwodnienie instalacji c.0. Wszystkie grzejniki wyposazone beda w zawory odcinajace z
mozliwoscig spuszczania wody. Odpowietrzenie odbywaé si¢ bedzie przy pomocy zaworow
wyposazonych w samoczynne odpowietrzniki ptywakowe. Odpowietrzniki montowaé w
najwyzszych punktach instalacji na kazdej kondygnacji. Ponadto grzejniki posiadaja odpowietrzniki
reczne umozliwiajace odpowietrzanie miejscowe.
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2.5. Zabezpieczenie instalacji.

Przewody ze stali wgglowej nie wymagajg zabezpieczenia antykorozyjnego.
Przej$cia przewodow przez przegrody budowlane wykona¢ w tulejach ochronnych stalowych
wypetionych masg trwale plastyczna.

2.6. Proby szczelnosci.

Probe cisnieniowa centralnego ogrzewania wykona¢ przed pofaczeniem z wymiennikiem
I zamknigciem szlicht, oraz przeptukaniem instalacji. Przeprowadzi¢ prob¢ na zimno, ci$nienie
probne = p,+0,2 lecz co najmniej 0,6 MPa. Po potgczeniu z wymiennikiem instalacje podda¢ 72
godz. probnemu rozruchowi na gorgco, zmieniajac temperaturg zasilania od 70°C do 90°C. Po
pozytywnym wykonaniu prob szczelnos$ci
i rozruchu na gorgco przeprowadzi¢ regulacje wstgpng zaworow grzejnikowych.

2.6. lzolacja termiczna.

Po wykonaniu wszystkich prob ci$nieniowych instalacj¢ zabezpieczy¢ izolacja z pianki
polietylenowej o grubosci zgodniej z: Warunkami technicznymi jakim powinny odpowiadac
budynki i ich usytuowanie — zatgcznik nr 2.

3. SPRZET

Do wykonania robot nalezy stosowac jedynie taki sprzet, ktory nie spowoduje niekorzystnego
wptywu na jako$¢ robot, zarowno w miejscach ich wykonania, jak tez przy wykonywaniu czynnosci
pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku i wytadunku materiatlow. Sprzet uzywany do
robot powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i
ilosci wskazaniom zawartym w SST, PZJ lub projekcie organizacji robodt, zaakceptowanym przez
inwestora. W przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprzg¢t powinien by¢ uzgodniony i
zaakceptowany przez inwestora. Wykonawca powinien dostarczy¢ kopie dokumentow
potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Do robot montazowych i demontazowych mozna stosowa¢ nastepujace narzedzia:

przecinarka nozycowa

pita do cigcia rur mechaniczna, reczna lub krazkowa, gietarka do rur
palnik na propan-butan-powietrze i butle urzadzenia elektryczne oporowe
praska reczna lub mechaniczna

imadto do rur,

szlifierka,

pompa wodna (do prob szczelnosci)

Sprzet montazowy i $rodki transportu musza by¢ w petni sprawne i dostosowane do technologii
robot. Sposdb wykonywania rob6t oraz sprzet zaakceptuje Kierownik Budowy.
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4. TRANSPORTU i SKLADOWANIA
Ogo6lne wymagania dotyczace transportu podane zostaty w ST ,,Wymagania ogdlne"
4.1. Rury

Rury w wigzkach musza by¢ transportowane na samochodach o odpowiedniej dtugosci. Ksztattki
nalezy przewozi¢c w odpowiednich pojemnikach. Podczas transportu, przetadunku i
magazynowania rur i ksztattek. Nalezy unika¢ ich zanieczyszczenia.

4.2. Grzejniki

Transport grzejnikow powinien odbywaé sie krytymi s$rodkami. Zaleca sie transportowanie
grzejnikéw na paletach dostosowanych do ich wymiaru. Na kazdej palecie powinny by¢ pakowane
grzejniki jednego typu i wielko$ci. Palety z grzejnikami powinny by¢ ustawione i zabezpieczone,
aby w czasie ruchu $rodka transportu nie nastgpito ich przemieszczanie i uszkodzenie grzejnikow.
Dopuszcza sie transportowanie grzejnikow luzem, utozonych w warstwy, zabezpieczonych przed
przemieszczaniem i uszkodzeniem.

4.3. Armatura

Dostarczona na budowe armature nalezy uprzednio sprawdzi¢ na szczelno$¢. Armatur¢ nalezy
sktadowa¢ w magazynach zamknietych. Armatura specjalna, jak zawory termostatyczne, powinny
by¢ dostarczone w oryginalnych opakowaniach producenta. Armature, taczniki i materiaty
pomocnicze nalezy przechowywa¢ w magazynach lub pomieszczeniach zamknigtych w
pojemnikach.

4.4. Izolacja termiczna

Materialy przeznaczone do izolacji cieplnych powinny by¢ przewozone krytymi $rodkami
transportu w sposob zabezpieczajacy je przed zawilgoceniem, zanieczyszczeniem i zniszczeniem.
Wyroby 1 materiaty stosowane do wykonywania izolacji cieplnych nalezy przechowywac¢ w
pomieszczeniach krytych i suchych. Nalezy unika¢ dtuzszego dziatania promieni stonecznych na
Otuliny z PE, poniewaz material ten nie jest odporny na promienie ultrafioletowe.

Materiaty przeznaczone do wykonywania izolacji cieptochronnej powinny mi¢¢ plaszczyzny i
krawedzie nieuszkodzone, a odchytki ich wymiaréw w stosunku do nominalnych wymiarow
produkcyjnych powinny zawiera¢ sie w granicach tolerancji okreslonej w odpowiednich normach
przedmiotowych.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Prace wstgpne
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Wykonawca przedstawi Kierownikowi budowy do akceptacji Projekt organizacji i harmonogram ro
bot uwzgledniajacy wszystkie warunki, w jakich beda wykonywane roboty zwigzane z wykonanie
m instalacji.

Projekt organizacji robot winien zawiera¢ co najmniej:

opracowanie szczegotowej kolejnosci wykonywania robot wraz z harmonogramem,

szczegotowy opis technologii prowadzenia robot w kazdym ich etapie,

opracowanie instrukcji postepowania W przypadkach awaryjnych.

5.2. Roboty przygotowawcze

- Podstawe wytyczenia trasy instalacji centralnego ogrzewania stanowig rysunki oraz us
talenia z Inwestorem.

- Przed przystgpieniem do robot wykonawczych nalezy ustali¢ miejsce placu budowy, miejsce
sktadowania, miejsce poboru energii elektryczne;j.

- Wytyczy¢ tras¢ uktadania przewodow, miejsca montazu grzejnikow, z
zaznaczeniem punktu
zalaman trasy przewodow, punktow mocowan.

5.3. Roboty montazowe:
5.3.1. Prowadzenie przewodow:
5.3.1.1. Instalacja centralnego ogrzewania grzejnikowego

Przewody rozdzielcze prowadzi¢ od kotta w kottowni do pionéw — pod stropem piwnic i dalej
pionami w szachtach instalacyjnych do szafek rozdzielaczowych umieszczonych w kazdym mieszk
aniu. Kazde mieszkanie zasilane bedzie indywidualnie z rozdzielacza. Przewody grzewcze

od rozdzielaczy do grzejnikéw prowadzi¢ w — zgodnie z rysunkami.

Przed rozpoczeciem robot uzgodnic z Inwestorem sposob prowadzenia rur.

Przewody nalezy mocowac¢ na podporach statych i przesuwnych utwierdzonych w $cianach. W miej
scach przejs¢ przewodow przez Sciany osadzi¢ tuleje ostonowe (rury stalowe).

Przestrzen migdzy rurg a tuleja ochronng powinna by¢ wypetniona szczeliwem elastycznym
obojetnym chemicznie w stosunku do stali. Po przeprowadzonej probie szczelnosci przewody nalez
y zaizolowac. Przewody nalezy zaizolowac pianka polietylenowg. Przejscia instalacji przez

$ciany oddzielenia pozarowego wykona¢ w rurach ostonowych stalowych wypetnionych ognioochr
onng elastyczng masg uszczelniajacg dla rur stalowych ;

5.3.2. Mocowanie przewodow

Do mocowania przewodow stalowych stosuje sie uchwyty z blachy stalowej lub z tworzyw sztu
cznych dla rur Pex. Uchwyty z blachy stalowej wymagaja stosowania podktadek ochronnych gu
mowych na catej dtugosci styku z przewodem ze stali weglowe;j.
Armatura zaporowa wymaga obustronnego mocowania.
Przy prowadzeniu przewodéw po wierzchu $cian nalezy stosowa¢ uchwyty w rozstawie wg
ponizszej tabelki:
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$rednica (mm) - stal/miedz 15 15/ 20/ 2510 32/ 40/7 50/7
Odlegtosci podpor (m) 1,25 1,50 2,00 2,25 2,75 3,00 3,50
rura z miedzi

Odlegtosci podpor (m) - 2 2,5 3 3,5 40 45

rura stalowa
5.3.3 Kompensacja wydtuzen termicznych.

Przewody ze stali pod wptywem temperatury w czasie pracy podlegaja wydtuzeniom (woda gor
gca). W celu wyeliminowania naprezen od wydtuzen przewodow zastosowano prowadzenie prze
wodow umozliwiajace samokompensacj¢. Przewody prowadzone po scianach nalezy uktadac s
wobodnie bez naprezen. Na zatomach nalezy pozostawi¢ wolng przestrzen umozliwiajgca Swobo
dne przemieszczanie si¢ przewodow.

5.3.4. Laczenie przewodow ze stali weglowe;.

Stosowane jest potaczenie zaprasowywane typu Press - praska reczng (dla rur o srednicy do 26mm)
lub mechaniczng dla wszystkich srednic. Rury ucina si¢ najczesciej obcinakiem do stali lub nozyca
mi krazkowymi. P0 cigciu nalezy usunaé¢ grat wewngtrznym gratownikiem w celu skalibrowania
rury i usunigcia nadmiaru materiatu. Nastepnie do tak przygotowanej kocowki rury wktada sie
zlaczke wsuwajac ja do oporu i zaciska praska.

5.3.5. Spawanie przewodow stalowych (rozdzielaczy).

Rury spawa si¢ na styk, pozostawiajac konce prostopadle $cigte oraz zachowujac ich odlegtosé¢ od
siebie 0,5-1,5 mm.

Miejsce spawane powinno by¢ oczyszczone z rdzy i brudu a nastgpnie starannie osuszone palniki
em. Przed rozpoczgciem spawania nalezy sprawdzi¢ wspotosiowos¢ rur za pomoca taty
drewnianej. Spoina powinna by¢ wykonywana szybko i bez przerw, a wiasciwosci drutu spawalni
czego zblizone do materiatu spawanego.

Nalezy stosowa¢ gotowe ksztattki przeznaczone do wspawania w rurociag.

Rozdzielacz wyposazy¢ w krocce przytaczeniowe: stalowe, gwintowane w celu umozliwienia mo
ntazu ztaczek mosig¢znych, zapobiegajacych powstawaniu ogniwa.

5.3.6. Zabezpieczenie antykorozyjne instalacji ze stali.

Zabezpieczenie antykorozyjne wykonac po pozytywnych wynikach prob szczelnosci instalacji w
obecnosci Inspektora Nadzoru inwestorskiego i spisaniu protokotu odbioru prob.

Zabezpieczeniom antykorozyjnym podlegaja:
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przewody instalacji wykonanej z rur stalowych w budynku oraz w obrebie kottowni, ¥gcznie z miejs
cami przejs¢ w tulejach ochronnych i uchwytach,

Rurociggi stalowe nalezy oczysci¢ do Il stopnia czystosci i zgodnie z normg PN/H-97050
pomalowac:

- nawierzchniowo: 2 x emalia ftalowa ogélnego stosowania o symbolu 3161-000-850

Montaz grzejnikéw

Kolejnos¢ wykonywania robot:
- Wyznaczenie miejsca zamontowania chwytow,
- wykonanie otworéw i 0sadzenie uchwytow,

- zawieszenie grzejnika,
- podtaczenie grzejnika z rurami przytacznymi.

Zaprojektowano grzejniki stalowe ptytowe zasilane od dotu lub z boku. Grzejniki mocowa¢ do
$cian za pomoca standardowych wieszakow. Podejscia do grzejnikow wyposazy¢ W armaturg
odcinajaca, ztaczki powrotne. Grzejniki tazienkowe wyposazy¢ w zawory termostatyczne.
Grzejniki stalowe ptytowe (wbudowane wktadki zaworowe) zabudowane w mieszkaniach wypos
azy¢ W glowice termostatyczne z ograniczeniem na 16 C. Polaczenia rur z armaturg przy grzejni
kach wykona¢ z zastosowaniem przektadki dielektrycznej - tasmy teflonowey.

5.3.7. Regulacja.

Instalacja przed zakryciem bruzd i przed pomalowaniem elementéw instalacji oraz przed
wykonaniem izolacji termicznej przewodow musi by¢ poddana probie szczelnosci.

Przed przystagpieniem do badania szczelnosci nalezy instalacj¢ podlegajaca probie (lub jej czesc) kil
kakrotnie skutecznie przeptuka¢ woda. Niezwlocznie po zakonczeniu ptukania nalezy instalacj¢ nap
etni¢ wodg uzdatniong 0 jakosci zgodnej z PN-93/C-04607 ,,Woda w instalacjach ogrzewania.
Wymagania i badania dotyczace jakosci wody", lub z dodatkiem inhibitorow korozji.

Instalacje nalezy doktadnie odpowetrzy¢.

Badania szczelnosci instalacji na zimno nalezy przeprowadza¢ przy temperaturze zewnetrzne;j
powyzej 0°C.

Badania szczelnosci nalezy przeprowadzi¢ dla kazdego ztadu oddzielnie.

Dla instalacji z rur z tworzywa przeprowadzi¢ probe szczelnosci na 1,5 cisnienia roboczego. Postep
owac zgodnie z instrukcjg montazu i odbioru systemu rur.

Probe szczelnosci w instalacji centralnego ogrzewania nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z ,,Warunkam
i technicznymi wykonania i odbioru robot budowlano-

montazowych. Tom Il Instalacje sanitarne i przemystowe". Dla instalacji z rur stalowych nalezy
przeprowadzi¢ probe ci$nieniowg przy pomocy zimnej wody.

Probe cisnieniowa przeprowadzi¢ na cisnienie robocze +0,2 MPa, lecz nie mniej niz 0,4 MPa (wob
ec cisnienia roboczego ustalonego na 0,25MPa — ci$nienie proby wynosi 0,45 MPa).

Probe cisnieniowg instalacji centralnego ogrzewania wykonac przed podtgczeniem do sieci.

Do pomiaru ci$nien probnych nalezy uzywaé¢ manometru, ktory pozwala na bezbtedny odczyt
zmiany cisnienia 0 0,1 bara. Powinien on by¢ umieszczony w mozliwie najnizszym punkcie
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instalacji. Wyniki badania szczelnos$ci nalezy uzna¢ za pozytywne, jezeli w ciggu 20 min. nie stwier
dzono przeciekow ani roszenia. Z proby cisnieniowej nalezy sporzadzi¢ protokot.

Po uzyskaniu pozytywnej proby szczelnosci nalezy przeprowadzi¢ probe na gorgco, przy najwyzszy
ch - w miar¢ mozliwosci -parametrach czynnika grzewczego, lecz nieprzekraczajacych
parametrow obliczeniowych.
Préba szczelnosci na gorgco winna by¢ poprzedzona co najmniej 72-godzinng pracg instalacji.

Po pozytywnym wykonaniu prob szczelnosci i rozruchu na goraco przeprowadzi¢ regulacje wstep
ng zaworow grzejnikowych. Nastepnie nalezy dokona¢ pomiaru temperatur w poszczegélnych
pomieszczeniach przy zachowaniu temperatur wody zasilajacej i powrotnej przewidzianych dla d
anej temperatury zewnetrzne;j.

Pomiar nalezy przeprowadzi¢ po 3 dobach dziatania ogrzewania w ustalonych warunkach. Regul
acje nalezy uzna¢ za prawidtowo przeprowadzona, jezeli odstepstwa temperatury w pomieszczeni
ach mieszcza si¢ W granicach —1 +2°C od temperatur zalozonych w projekcie.

5.3.10. Izolacja termiczna.

Po wykonaniu préb przewody zaizolowaé¢ gotowymi otulinami z pianki polietylenowej lub otulina
mi poliuretanowymi w ptaszczu PCV. Izolacje wykona¢ zgodnie z dokumentacjg techniczna
wykonania instalacji centralnego ogrzewania dla budynku.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Celem kontroli jest stwierdzenie osiggni¢tej jakosci robot. Wykonawca ma obowigzek wykonania
pelnego zakresu badan na budowie w celu wykazania zgodnosci dostarczonych materiatow i
realizowanych robot z Rysunkami oraz wymaganiami Specyfikacji, norm i przepiséw. Przed przyst
gpieniem do badania Wykonawca powinien powiadomi¢ Kierownika budowy o rodzaju i terminie
badania. Powykonaniu badania Wykonawca przedstawi na pismie wyniki badan do akceptacji.
Wykonawca winienowiadomi¢ Kierownika o zakonczeniu kazdej roboty zanikajacej, ktorg moze
kontynuowac po pisemnej akceptacji odbioru.

6.1. Badanie zgodnosci z Rysunkami

Badanie zgodnosci wykonanych robo6t z Rysunkami nastepuje przez:

- sprawdzenie czy zmiany zaistniate w trakcie wykonywania robot zostaty wprowadzone
do Rysunkow,

- sprawdzenie czy wykonane zmiany zostaty dostatecznie umotywowane,

- sprawdzenie czy przedtozone zostaty wszystkie dokumenty,

- sprawdzenie przedtozonych dokumentéw pod wzgledem formalnym i merytorycznym,

6.2. Badanie materialow

Sprawdzenie uzytych do wykonania instalacji materiatow nastgpuje przez poréwnanie ich cech z
wymaganiami okreslonymi w Dokumentacji.
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7. ODBIOR ROBOT
7.1. Odbiér miedzyoperacyjny.

Odbiorowi migdzyoperacyjnemu podlegaja:

sposob prowadzenia przewodow,

odlegtos¢ przewodow od przegrod budowlanych i innych przewodow,
zamocowanie przewodow:

prawidtowo$¢ wykonania podpor oraz odlegltosci migdzy podporami,

7.2. Odbiodr czesciowy.

Odbiorowi czesciowemu nalezy poddac te elementy instalacji, ktore zanikajg w wyniku postepu
robot, jak na przyktad wykonanie bruzd, przebi¢, oraz inne, ktorych sprawdzenie jest niemozliwe
lub utrudnione w fazie odbioru koncowego.

Kazdorazowo po przeprowadzeniu odbioru cze$ciowego powinien by¢ sporzadzony protokot i d
okonany zapis w dzienniku budowy.

Przy odbiorze cze¢$ciowym powinny by¢ przedstawione co najmniej nastgpujace dokumenty:

a) projekt techniczny z naniesionymi uzgodnieniami i uzasadnionymi zmianami dokonanymi w
trakcie wykonywania robot,

b) dziennik budowy,

c) certyfikaty i inne dokumenty dotyczace jakosci wbudowanych elementow,

d) protokoty odbiorow migdzyoperacyjnych i poprzednich odbioréw czesciowych.

7.3. Odbidr koncowy.

Przy odbiorze koncowym powinny by¢ przedstawione co najmniej nastgpujace dokumenty:
a)projekt techniczny z naniesionymi uzgodnieniami i uzasadnionymi zmianami dokonanymi w
trakcie wykonywania robo6t, przy czym w przypadku wprowadzenia duzej liczby zmian w projek
cie

technicznym powodujacych, ze projekt staje si¢ mato czytelny, powinna by¢ przedstawiona
dokumentacja powykonawcza,

b) dziennik budowy,

c) certyfikaty i inne dokumenty dotyczace jakosci wbudowanych elementow,

d) protokoty odbioru urzadzen wchodzacych w sktad instalacji i kottowni

e) protokoty szczelnosci.

f) protokoty odbiorow miedzyoperacyjnych i wszystkich odbioréw czesciowych.

W pierwszej kolejnosci nalezy sprawdzi¢ zgodnos¢ stanu istniejacego z dokumentacja techniczn
3 (po uwzglednieniu udokumentowanych odstgpstw) oraz z wymaganiami odpowiednich norm
przedmiotowych lub innych warunkow technicznych. W szczegdlnosci nalezy skontrolowac:
uzycie wlasciwych materiatlow i elementéw instalacji,

prawidtowo$¢ wykonania potaczen,

sposob prowadzenia przewodow,

odlegtos¢ przewodow od przegrod budowlanych i innych przewodow,

jakos¢ zastosowanych materiatdw uszczelniajacych,

prawidtowo$¢ ustawienia armatury,

prawidtlowo$¢ przeprowadzenia wstepnej regulacii,

jako$¢ wykonania izolacji cieplnej
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8. PODSTAWA PLATNOSCI
8.1. Ustalenia ogodlne

Placi si¢ za rzeczywiScie wykonang i 0debrang instalacje.

Podstawa ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcg za jednostke obmiaro
wa ustalong dla danej pozycji kosztorysu. Dla pozycji kosztorysowych podstawg ptatnosci jest w
arto$¢ (kwota) podana przez Wykonawce w danej pozycji kosztorysu. Cena jednostkowa pozycji
kosztorysowej bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci, wymagania i badania sktadajgce si¢ na

jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w SST i w dokumentacji projektowej.

Ceny jednostkowe rob6t beda obejmowac:

robocizng bezposrednig Wraz z towarzyszacymi Kosztami,

wartos$¢ zuzytych materiatow wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkow i
transportu na teren budowy,

warto$¢ pracy sprzetu wraz z towarzyszacymi kosztami,

koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,

podatki obliczone zgodnie z obowiazujacymi przepisami.

Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.

8.2. Warunki umowy i wymagania ogolne

Koszt dostosowania si¢ do wymagan warunkow umowy i wymagan og6élnych zawartych w
specyfikacji 0 obejmuje wszystkie warunki okreslone w ww. dokumentach, a niewyszczegdlnion
e w kosztorysie.

8.3 Ksigga Obmiaru

Ksigga obmiaru stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z
elementow obot, Obmiary wykonanych Robot przeprowadza si¢ w sposob cigglty w jednostkach
przyjetych w wycenionym Kosztorysie i wpisuje do Ksiegi Obmiaru.

9. PRZEPISY ZWIAZANE

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 290)

- Ustawa z dn. 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (t.j. Dz.U. z 2014 r, poz. 883)

- Ustawa z dnia 12 czerwca 2013 r. 0 0 zmianie ustawy o wyrobach budowlanych oraz ustawy o
systemie oceny zgodnosci (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 898 z pozn. zm)

- Ustawa z dnia 13 kwietnia 2016 r. 0 systemach oceny zgodnosci i nadzoru rynku (t.j. Dz. U. z
2016 r. poz. 542)

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz.
1422)

- Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobow
deklarowania

zgodnosci wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. z
2004 r.nr 198 poz. 2041 oraz Dz.U. z 2006 r. nr 245 poz. 1782)
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- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. z 2003 r. nr 47 poz. 401)

- Rozporzadzenie Ministra Pracy Ministra Polityki Spolecznej z dnia 26 wrze$nia 1997 w
sprawie

0g6lnych warunkow bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. z 2003 r nr 69 poz. 1650)

- Rozporzadzenie Ministra Pracy Ministra Polityki Spolecznej z dnia 14.03.2000 w sprawie
bezpieczenstwa Ministra higieny pracy przy recznych pracach transportowych ( Dz. U. z 2000 r.
nr 26 poz. 313)

- Warunki Techniczne Wykonania | Odbioru Robot Budowlano-Montazowych. Tom I,
Instalacje Sanitarne Przemystowe

10, Pozostate przepisy i normy.

- PN-EN 442-1 - Grzejniki. Wymagania i warunki techniczne

- PN-EN 442 - Grzejniki. Moc cieplna i metody badan

- PN-C-04607:1993 - Woda w instalacjach ogrzewania. Wymagania i badania dotyczace jako$ci
wody

- PN-90/M-75011 - Termostatyczne zawory grzejnikowe na cisnienie nominalne 1MPa.
Wymiary

przytaczeniowe

- PN-EN 215-1:2005 - Termostatyczne zawory grzejnikowe - Wymagania i metody badan

- PN-90/M-75003 Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Ogolne wymagania i badania

- PN-90/M-75011 Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Termostatyczne zawory
grzejnikowe na

ci$nienia nominalne 1 MPa. Wymiary przytaczeniowe

- PN-91/B-02420 Odpowietrzanie instalacji ogrzewan wodnych. Wymagania

- PN-91/M-75009 Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Zawory regulacyjne. Wymagania
i badania

- PN-70/M-75012 Armatura domowej sieci ¢.0. Zawor odpowietrzajacy

- PN-90/M-75001 Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Ogolne wymagania i badania

- PN-EN 12735-1:2016-8 - Miedz i stopy miedzi. Rury miedziane okraglte bez szwu stosowane w
instalacjach klimatyzacyjnych i chtodniczych. Czg¢s¢ 1: Rury do instalacji rurowych

- PN-EN 378-2+A2:2012 - Instalacje zicbnicze i pompy ciepta. Wymagania dotyczace
bezpieczenstwa i ochrony $rodowiska. Cze$¢ 2: Projektowanie, wykonywanie, sprawdzanie,
znakowanie i dokumentowanie

- PN-B-02421:2000 - Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Izolacja cieplna przewodow, armatury i
urzadzen.

Wymagania i badania odbiorcze:

- BN-76/8860-01 Elementy mocujgce rurociagi

- BN-75/8864-13 Centralne ogrzewanie. Odstepy grzejnikow od elementéw budowlanych.
Wymiary

- PN-B-02873 Ochrona przeciwpozarowa budynkow — Metoda badania stopnia
rozprzestrzeniania si¢ ognia po instalacjach rurowych i przewodach wentylacyjnych

- PN-EN ISO 8497 Izolacja cieplna. Okreslenie wlasciwosci w zakresie przeplywu ciepta w
stanie ustalonym przez izolacje cieplne przewodow rurowych

- PN-EN ISO 6708 Elementy rurociaggéow. Definicje i dobor DN
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA SST-00.03.
ROBOTY OGOLNOBUDOWLANE 45000000-7
ROBOTY TYNKARSKIE CPV 45410000-4

1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszego rozdzialu s3 wymagania dotyczace wykonania robot murarskich
I tynkarskich zwigzanych z demontazem istniejacego instalacji centralnego ogrzewania i
zastgpienia jej nowa instalacja dostosowana do zmniejszonego zapotrzebowania na cieplo
do ogrzania pomieszczen mieszkalnych i wspolnych po przeprowadzonej
termomodernizacji budynku.nwestycyjnego pn: ,,Termomodernizacja budynkéw SM
NASZA w Sosnowcu przy ul. Struga 38-42, 44-48, 50-54, Hutniczej 1, 1A, 4, 5,
Nowopogonskiej 51-53, Suchej 19, Lwowskiej 1-3, Zbaraskiej 1, 3, Reymonta 4,
Czeladzkiej 21, Moscickiego 22, POIS.01.07.01-00-0085/17”

w ramach podzialania POIS.01.07.01 - Wspieranie efektywnosci energetycznej w
budynkach mieszkalnych w wojewodztwie §laskim dzialania POIS.01.07.00 - kompleksowa
likwidacja niskiej emisji na terenie wojewodztwa Slaskiego oS priorytetowa POIS.01.00.00 -
Zmniejszenie emisyjnosci gospodarki Programu Operacyjnego Infrastruktura i
Srodowisko 2014 — 2020.

Zakres rzeczowy specyfikacji obejmuje wykonanie robot:

»Modernizacja istniejacej instalacji centralnego ogrzewania w budynkach mieszkalnych
polegajaca na demontazu istniejacej instalacji centralnego ogrzewania i wykonaniu nowej
instalacji dostosowanej do zmniejszonego zuzycia energii cieplnej po termomodernizacji
budynkow”

Lokalizacja obiektow:

Sosnowiec ulica:
Moscickiego 22,
Struga 44-48,
Struga 50-54,

1.2. Zakres stosowania SST.

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przy realizacji robot wymienionych
w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST.

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnos$ci umozliwiajace i majgce na
celu wykonanie przeku¢ i przebi¢ przez istniejace przegrody budowlane poziome i pionowe,
Wykonanie bruzd instalacyjnych w przegrodach budowlanych pionowych i poziomych,
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Montaz i mocowanie elementow instalacji, uzupetnienia skutych tynkow zwyktych, uzupetnienie
tynkow wewnetrznych po wykonanych robotach montazowych w obrebie lokali mieszkalnych i
innych czgsciach budynku.

Uwaga:

Wszystkie roboty podstawowe — zasadnicze i pomocnicze i uzupeliajace oraz te ktére nie
zostaly wymienione w niniejszej specyfikacji badz nie uj¢te w obmiarze robot Wykonawca
zobowigzany jest do ich wykonania zgodnie z dokumentacja projektowa, wytycznymi
Polskich Norm oraz zasadami sztuki budowlanej. Powyzsze nalezy uwzgledni¢ w wycenie
ofertowej robot.

1.4. Ogolne wymagania dotyczace robot.

Ogolne wymagania dotyczace robot podano w ST.00 ,,Wymagania ogdlne"” pkt.1.
Wykonawca robodt jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonywania oraz za zgodno$¢ z
rysunkami, SST i poleceniami Inspektora.

2. MATERIALY.

Ogodlne wymagania dotyczace materialow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST-00.00
,»Wymagania 0golne" pkt. 2.

Nalezy zastosowa¢ materialty zgodne z dokumentacja projektowa oraz wytycznymi
producentow.

Zastosowane materiaty budowlane powinny posiada¢ certyfikaty i aprobaty techniczne.

2.1. Woda.

Do przygotowania zapraw i skrapiania podtoza stosowa¢ mozna wode odpowiadajaca
wymaganiom normy PNB-32250. Bez badan laboratoryjnych mozna stosowa¢ wodociggowa
wodg pitng. Niedozwolone jest uzycie wod $ciekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wod
zawierajacych tluszcze organiczne, oleje 1 mut.

2.2. Piasek.

Piasek powinien spelnia¢ wymagania normy PN-79/B-06711, a w szczegolnosci:
nie moze zawiera¢ domieszek organicznych,

powinien mie¢ frakcje roznych wymiaréw:

piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm,

piasek $rednio-ziarnisty 0,5-1,0 mm,

piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm.

Do spodnich warstw tynku nalezy stosowa¢ piasek gruboziarnisty odmiany 1, do warstw
wierzchnich $rednioziarnisty odmiany 2. Do gladzi piasek powinien by¢ drobnoziarnisty i
przechodzi¢ catkowicie przez sito o przeswicie 0,5 mm.

2.3. Zaprawy budowlane cementowo — wapienne.

Marka i sktad zaprawy powinny by¢ zgodne z wymaganiami normy PN-90/B-14501.
Przygotowanie zapraw do robot tynkarskich powinno by¢ wykonywane mechanicznie.
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Zaprawe nalezy przygotowac w takiej ilosci, aby mogta by¢ wbudowana mozliwie szybko po jej
przygotowaniu, tj. w okresie ok. 3 godzin.

Do zaprawy tynkarskiej nalezy stosowac piasek rzeczny lub kopalniany.

Do zaprawy cementowo-wapiennej nalezy stosowa¢ cement portlandzki wedlug normy PN-B-
19701. Za zgoda Inspektora nadzoru mozna stosowa¢ cement z dodatkiem zuzla lub popiotow
lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, ze temperatura otoczenia w ciggu 7 dni
od chwili wbudowania zaprawy nie bedzie nizsza niz +5°C.

Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowa¢ wapno suchogaszone lub gaszone w postaci
ciasta wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, ktére powinno tworzy¢ jednolitg i
jednobarwng mase, bez grudek niegaszonego wapna 1 zanieczyszczen obcych. Sktad
objetosciowych sktadnikéw zapraw nalezy dobiera¢ doswiadczalnie, w zaleznosci od
wymaganej marki zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna.

3. SPRZET.

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ,,Wymaganiach ogolnych” ST-00.00 pkt. 3.
Sprzet wykorzystywany przez Wykonawce powinien by¢ sprawny technicznie 1 spetniaé
wymagania techniczne w zakresie BHP.

4. TRANSPORT.

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ,,Wymaganiach ogélnych” ST-00.00 pkt. 4.
Reczny 1 za pomoca taczek z miejsca sktadowania materiatow na miejsce wykonywania robot.

5. WYKONANIE ROBOT.
Ogolne zasady wykonania robot podano w ,,Wymaganiach ogélnych” ST-00 pkt. 5.
5.1. Warunki przystapienia do robot.

Przed przystapieniem do wykonania robdt tynkowych powinny by¢ zakonczone wszystkie
roboty stanu surowego, roboty instalacyjne , zamurowane przebicia, bruzdy oraz podtoze
wyczyszczone i przygotowane do tynkowania . Tynki nalezy wykonywaé w temperaturze nie
nizszej niz +5°C pod warunkiem, ze w ciggu doby nie nastapi spadek ponizej 0°C. W nizszych
temperaturach mozna wykonywa¢ tynki jedynie przy zastosowaniu odpowiednich §rodkéw
zabezpieczajacych, zgodnie z ,,Wytycznymi wykonywania robot budowlano-montazowych w
okresie obnizonych temperatur". Zaleca si¢ chroni¢ §wiezo wykonane tynki zewnetrzne w ciagu
pierwszych dwoch dni przed nastonecznieniem dtuzszym niz dwie godziny dziennie. W okresie
wysokich temperatur §wiezo wykonane tynki powinny by¢ w czasie wigzania i twardnienia, tj. w
ciggu 1 tygodnia, zwilzane woda.

5.2. Przygotowanie podtoza.
Podtoza powinny by¢ przygotowane zgodnie z wymogami normy PN-70/B-10100.

5.3. Wykonanie tynkow zwyktych.
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Przy wykonywaniu tynkow zwyktych nalezy przestrzega¢ zasad podanych w normie PN-70/B-
10100. Sposoby wykonania tynkow zwyktych jedno i wielowarstwowych powinny by¢ zgodne z
danymi okre§lonymi normg PN-70/B-10100. Grubosci tynkow zwyktych w zaleznosci od ich
kategorii oraz od rodzaju podtoza lub podktadu powinny by¢ zgodne z normg PN-70/B-10100.
Tynki zwykle kategorii Il naleza do odmian powszechnie stosowanych, wykonywanych w
sposob standardowy. Tynk trojwarstwowy powinien si¢ sktada¢ z obrzutki, narzutu i gladzi.
Narzut tynkow wewnetrznych nalezy wykona¢ wedlug paséw i listew kierunkowych. Gtadz
nalezy nanosi¢ po zwigzaniu warstwy narzutu, lecz przed jej stwardnieniem. Podczas zacierania
warstwa gladzi powinna by¢ mocno dociskana do warstwy narzutu. Do wykonania tynkow
nalezy stosowaé zaprawy cementowo - wapienne: tynkow nie narazonych na zawilgocenie - W
proporcji 1:1:4, narazonych na zawilgocenie oraz w tynkach zewnetrznych - w proporcji 1:1:2.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

Ogolne zasady kontroli jako$ci robot podano w ,,Wymaganiach ogolnych” ST-00.00 pkt. 6. W
szczegodlnosci nalezy skontrolowac :

jako$¢ stosowanych materiatow,

prawidtowo$¢ wykonania podloza,

grubos¢ tynku,

wyglad powierzchni tynku,

prawidtowo$¢ wykonania krawedzi,

wykonczenie tynkoOw na narozach, stykach.

Tynki beda odbierane koncowo pod wzgledem uksztattowania powierzchni, krawedzi, przecigcia
powierzchni oraz katow. Nie dopuszcza si¢ nizej wymienionych wad:

trwatych §ladow zaciekow na powierzchni,

odstawania,

odparzen i pecherzy wskutek niedostatecznej przyczepnos$ci tynku do podtoza.

7. OBMIAR ROBOT.

Ogolne zasady obmiaru robot godano w ,, Wymaganiach ogdélnych” ST-00.00 pkt. 7.
Jednostkg obmiarowa jest 1 m“ powierzchni tynku.

8. ODBIOR ROBOT.

Ogolne zasady odbioru robot podano w ,,Wymaganiach ogdlnych” ST-00 pkt.8. Na podstawie
przeprowadzonej kontroli robot z pkt. 6 Inspektor dokona odbioru robét zgodnie z wymaganiami
0g6Inymi SST. Podstawa odbioru robét jest protokot odbioru.

9. PODSTAWA PLATNOSCI.

Ogolne zasady ptatnosci robot podano w ,,Wymaganiach ogélnych” ST-00.00 pkt.9.
Wykonane i odebrane prace zostang optacone wg ceny jednostkowej (lub rownowaznej) za 1m2
faktycznie wykonanych prac.
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10. PRZEPISY I NORMY ZWIAZANE.
10.1. Ogoélne wymagania.

Wymagania ogolne dotyczace przepiséw zwigzanych podano w ST-00 ,,Wymagania ogolne”

pkt. 10.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie warunkow

technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz.
1422).

Ustawa z dn. 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (t.j. Dz. U. z 2014 r, poz. 883)
PN-70/B-10100 - Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-B-10106:1997 - Tynki i zaprawy budowlane. Masy tynkarskie do wypraw pocienionych.
PN-B-10106:1997/ Az1:2002 - Tynki i zaprawy budowlane. Masy tynkarskie do wypraw
pocienionych (Zmiana Azl).

PN-85/B-04500 - Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymatosciowych.
PN-B-10109:1998 - Tynki i zaprawy budowlane. Suche mieszanki tynkarskie.

PN-90/B-14501 - Zaprawy budowlane zwykte.

PN-EN 197-1:2002 - Cement - Cze¢$¢ 1: Sklad, wymagania i1 kryteria zgodnosci dotyczace
cementow powszechnego uzytku.

PN-EN 459-1:2003 - Wapno budowlane - Cz¢s¢ 1: Definicje, wymagania i kryteria zgodnosci.
PN-EN 13139:2003 - Kruszywa do zaprawy.

PN-EN 13139:2003/ AC:2004 - Kruszywa do zaprawy.

PN-EN 1008:2004 - Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek, badanie i ocena
przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z proceséw produkcji betonu.
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