Eﬂ’,‘;’;’:ffkie Rzeczpospolita ~ Unia Europejska -
Infrastrukturai Srodowisko - Polska Fundusz Spdjnosci

Zatgcznik nr 8 do SIWZ - WZOR UMOWY

Umowanr ...........

zawarta w dniu ..............ooeee 2018 r., pomiedzy :

Spoétdzielnig Mieszkaniowg ,NASZA”, ul. Staszica 19A, 41-200 Sosnowiec, ul. Staszica 19A,
wpisana do rejestru przedsiebiorcéw Krajowego Rejestru Sgdowego przez Sad Rejonowy
Katowice-Wschod w Katowicach Wydziat VIl Gospodarczy KRS pod numerem 0000172807,
posiadajgca numer NIP 644-10-15-502, oraz REGON 272599434 reprezentowang przez

zwanym dalej Zamawiajgcym,

a
......................................... zamieszkatym W..............ccoevvvveeeee..... prowadzgcym dziatalno$c¢
PO fiIrMa: ...
(lub nr KRS - w zaleznosci od rodzaju podmiotu), majgcym nadany nr NIP
.......................................................... oraz REGON ..........,
reprezentowanym przez:
zwanym dalej Wykonawca,
0 nastepujgcej tresci:
§1.

Przedmiot umowy

1. Zamawiajgcy zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania zadanie o nazwie:

Termomodernizacja budynkéw Spotdzielni Mieszkaniowej NASZA w Sosnowcu
Czes¢ | budynek przy ulicy Moscickiego 22%,
Czesc Il budynek przy ulicy Sucha 19, Lwowska 1-3, Zbaraska 1, Zbaraska 3*,
Czes¢ 1l budynek przy ulicy Hutnicza 1, Hutnicza 4, Hutnicza 5%,
Czesc IV budynek przy ulicy Struga 44-48*,
Czesc V budynek przy ulicy Reymonta 4, Czeladzka 21*.

* tre$¢ umowy zostanie dostosowana do kazdej z cze$ci.

2. Szczegdtowy przedmiot zamédwienia opisuje dokumentacja projektowa, przedmiar
robot i specyfikacja techniczna wykonania i odbioru roboét.

3. Wykonawca oswiadcza, iz zapoznat sie z przedmiotem zamowienia i nie wnosi
zastrzezen do zakresu i iloci robot.

4, Realizacja przedmiotu umowy odbywac¢ sie bedzie zgodnie z ustalonym przez
Zamawiajgcego ,Harmonogramem rzeczowo — terminowo - finansowym”

sporzgdzonym na podstawie tabeli elementdw robét z oferty, stanowigcym integralng
cze$¢ niniejszej umowy. Harmonogram bedzie podstawg do ptatnosci faktur oraz
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biezacej kontroli terminowosci realizacji robét budowlanych. Zmiany harmonogramu
rzeczowo-finansowego nie wymagajg formy aneksu.

§ 2.
Obowigzki Wykonawcy

1. Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy :
1.1. Wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z :

1.2.

1.3.

1.4.

1.5.

1.6.

1.7.

1.8.

1.9.

1.10.
1.11.
1.12.
1.13.

a) Specyfikacjg Istotnych Warunkéw Zamaéwienia,
b) Ofertg Wykonawcy,
c) dokumentacjg projektowa, przedmiarem robd6t obowigzujgcymi przepisami

Prawa Budowlanego, normami i warunkami technicznymi wykonania i

odbioru rob6t budowlanych.
Wykonanie i utrzymanie na swoj koszt zaplecza, zabezpieczenie mienia
znajdujgcego sie na terenie budowy do dnia przekazania przedmiotu umowy
Zamawiajgcemu.
Zapewnienie ciggtego kierownictwa nad prowadzonymi robotami przez osobe
uprawniong zgodnie z ustawg z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U.
2017.1332 t.,j. z podzn. zm.).
Utrzymanie tadu i porzadku na terenie budowy, a po zakonhczeniu roboét
usuniecie poza teren budowy wszelkich urzgdzen tymczasowego zaplecza
oraz pozostawienie catego terenu budowy i robét oraz terendéw przylegtych,
czystych i nadajgcych sie do uzytkowania i przekazanie Zamawiajgcemu
terenu budowy w terminie ustalonym na dzien odbioru korcowego robét.
Naprawienie i doprowadzenie na swoj koszt do stanu poprzedniego terenu, w
przypadku spowodowania szkody, a takze w przypadku zniszczenia lub
uszkodzenia juz wykonanych robdét, ich czesci bgdz urzgdzen.
Postepowanie z odpadami powstatymi w toku wykonywania robét
budowlanych zgodnie z ustawg z dnia 27 kwietnia 2001 roku o odpadach
(tekst jednolity Dz. U. z 2018 roku poz. 21). Wykonawca oswiadcza
jednoczesnie, ze jezeli w trakcie realizacji przedmiotu umowy powstang
odpady to on jest Wytwarzajgcym i Posiadaczem tych odpadow.
Wykonanie robot termomodernizacyjnych z zachowaniem warunkow
zawartych w: audycie energetycznym, dokumentacji projektowej, przedmiarze
robot i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru roboét.
Przed wbudowaniem materiatéw systemu dociepleh, w tym w szczegdlnosci
styropianu, siatki, kleju, tynku, kotkéw, farb czy kotew dostarczenie
Zamawiajgcemu aprobat technicznych.
Dostarczenie pozostatych materiatdw odpowiadajgcym co do jakosci
wymogom wyrobéw dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie
okreslonych w art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku — Prawo budowlane
(tekst jednolity Dz. U. z 2017 r., poz. 1332 z pézn. zm.). Wykonawca
obowigzany jest przechowywac przez okres wykonywania robét dokumenty
potwierdzajgce, ze materiaty dostarczane przez Wykonawce odpowiadajg
przepisom, o ktérych mowa w pkt 1.9, a po zakonczeniu budowy przekazac je
zamawiajgcemu.
Przedtozenie planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.
Prowadzenie na biezgco dokumentacji budowy (dziennika budowy).
Stosowanie sig do zalecen wpisanych w dzienniku budowy.
Zgtoszenie Zamawiajgcemu wpisem do dziennika budowy koniecznosci
wykonania zamowien dodatkowych w terminie 7 dni od daty stwierdzenia
koniecznosci ich wykonania.
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1.14.

1.15.

1.16.

1.17.

1.18.

1.19.

1.20.

1.21.

1.22.

Informowanie Zamawiajgcego (inspektora nadzoru) o robotach ulegajgcych
zakryciu oraz o pracach dodatkowych lub zamiennych w terminie 3 dni od
daty stwierdzenia koniecznosci ich wykonania.

Wyposazenie wszystkich osob, ktérymi Wykonawca sie postuguje przy okazji

lub w zwigzku z realizacjg Przedmiotu Umowy, w identyfikatory ze zdjeciem

oraz jednolite ubrania robocze opatrzone nazwa/logiem Wykonawcy w sposob
umozliwiajgcy identyfikacje Wykonawcy.

Zapewnienie nadzoru technicznego nad realizowanym zadaniem, nadzér nad

personelem w zakresie porzadku i dyscypliny, w szczegdlnosci zapewnienie

statej obecnosci na placu budowy w czasie prowadzonych robo6t budowlanych
osoby kierujgcej, koordynujgcej i nadzorujgcej prace pracownikéw

Wykonawcy lub innych oséb wykonujgcych czynnosci na placu budowy.

Wykonawca pisemnie poinformuje Zamawiajgcego o0 wyznaczeniu takiej

osoby lub oso6b, podajgc ich imiona i nazwiska niezwitocznie po ich

wyznaczeniu lub niezwtocznie po dokonanej zmianie.

Informowanie inspektora nadzoru o problemach i okolicznosciach moggcych

wptyna¢ na jakosc¢ robdt oraz opdznienie terminu zakonczenia przedmiotu

umowy.

Sporzadzenie dokumentacji budowlanej powykonawczej na odbidér koncowy

zadania;

Wykonawca jest zobowigzany zapewni¢ bezpieczne i higieniczne warunki

pracy.

Obowigzek, o ktérym mowa w ustepie 1.19., bedzie realizowany miedzy

innymi poprzez dopuszczenie przez Wykonawce do pracy osob, ktore:

1) posiadajg aktualne orzeczenia lekarskie o braku przeciwwskazan do
wykonywania pracy na zajmowanym stanowisku w przedsiebiorstwie
Wykonawcy,

2) posiadajg aktualne zaswiadczenie o przebytym szkoleniu w dziedzinie
bhp, zgodnie z obowigzujgcymi w tym zakresie przepisami;

3) zostaty poinformowane o ryzyku zawodowym zwigzanym z wykonywang
pracg, sposobach ograniczenia poziomu ryzyka podczas pracy oraz
ztozyty Inwestorowi oswiadczenia o zapoznaniu sie z tymi informacjami;

4) otrzymaly i stosujg podczas pracy odziez i buty robocze, ochronne,
srodki ochrony zbiorowej i Srodki ochrony indywidualnej — zwtaszcza
sprzet chronigcy przed porazeniem prgdem elektrycznym oraz przed
upadkiem z wysokosci. Sprzet, o ktérym mowa wyzej, musi by¢ sprawny
i dostosowany do charakteru wykonywanej pracy oraz zwigzanymi z nig
zagrozeniami.

5)  znajdujg sie w stanie gwarantujgcym bezpieczne wykonywanie pracy (w
szczegolnosci nie sg pod wplywem alkoholu lub innych s$rodkéw
odurzajgcych).

Wykonawca os$wiadcza, ze on sam, a takze jego Podwykonawcy bedg

wykonywaé zadania zwigzane z realizacjg przedmiotu umowy zgodnie z

ogolnie obowigzujgcymi przepisami dotyczgcymi bezpieczenstwa i higieny

pracy oraz instrukcjami i procedurami obowigzujgcymi u Zamawiajgcego.

Wyznaczony Kierownik Budowy bedzie sklada¢ Zamawiajgcemu

sprawozdania dotyczace:

1) zagrozen potencjalnie wypadkowych oraz zdarzen potencjalnie
wypadkowych zauwazonych w czasie pracy i zaistniatych na terenie
nalezagcym do Zamawiajgcego — ustnie, bezzwtocznie;

2) wszystkich wypadkow przy pracy, w ktorych brali udziat pracownicy
Wykonawcy (réwniez Podwykonawcy), zaistniatych na terenie
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1.23.

1.24.

1.25.

1.26.

1.27.

1.28.

1.29.

1.30.

1.31.

nalezacym do Zamawiajgcego — pisemnie w ciggu 12 godzin od
zaistnienia wypadku.

Wykonawca ponosi catkowita odpowiedzialnosé za skutki wykonywania pracy

w sposéb niezgodny z Umowa, przepisami i zasadami bezpieczehstwa i

higieny pracy. Wykonawca zobowigzany bedzie do pokrycia wszelkich

kosztéw zwigzanych z niedopuszczeniem do pracy lub jej przerwaniem z

powodu naruszenia umowy lub przepiséw i zasad bezpieczenstwa i higieny

pracy.

Wykonawca odpowiada wobec Zamawiajgcego za wszelkie dziatania i

zaniechania podwykonawcow robét jak za swoje dziatania i zaniechania.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za bezpieczenstwo ruchu oraz

oznakowanie robdt i utrudnien w ruchu zwigzanych z wykonywanymi

robotami.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za wszelkie szkody osobowe i

rzeczowe wyrzgdzone w miejscu wykonywanych robét osobom trzecim, jak

réwniez swoim pracownikom lub podmiotom ktorymi sie postuguje przy
wykonywaniu umowy.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ oraz przejmuje odpowiedzialnos¢ w

stosunku do oséb trzecich zwigzang z wykonywaniem na terenie budowy

wszelkich prac niezgodnie z zasadami ochrony Srodowiska i gospodarki

odpadami okreslonymi w szczegolnosci w ustawie z dnia 27 kwietnia 2001 r.

Prawo ochrony $rodowiska (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 519 ze zmianami),

ustawie z dnia 13 kwietnia 2007 r. o zapobieganiu szkodom w Srodowisku i ich

naprawie (Dz. U. z 2014 r. nr 1789, z pbézniejszymi zmianami), ustawie z dnia

14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2018 r. poz. nr 21), ustawie z dnia 16

kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (fj. Dz. U. z 2016 r. poz. 2134, z

pozniejszymi zmianami) oraz ustawie z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne

(Dz. U. z 2017 r. poz. 1566), w tym za:

1) zniszczenie terenow zieleni albo drzew lub krzewow spowodowane
niewtasciwym wykonywaniem robot ziemnych lub wykorzystaniem
sprzetu  mechanicznego albo urzadzeh  technicznych  oraz
zastosowaniem srodkow chemicznych w sposob szkodliwy dla
roslinnosci oraz za usuwanie drzew lub krzewdéw bez wymaganego
zezwolenia a takze za zniszczenie spowodowane niewlasciwg
pielegnacjg terenéw zieleni, zadrzewien, drzew lub krzewow zgodnie z
ustawg o ochronie przyrody;

2) zanieczyszczen woéd i gruntu substancjami  niebezpiecznymi
pochodzgcymi z uszkodzonych maszyn i urzadzen;
3) emisje ponadnormatywnego poziomu hatasu.

Wykonawca zobowigzany jest do przestrzegania przepiséw o ochronie wod i
nienaruszania stosunkéw wodnych.

Wykonawca zwolni Zamawiajgcego z wszelkich optat, kar pienieznych i innych
kosztow natozonych przez organy administracji lub sgdy na Zamawiajgcego z
tytutu naruszenia przepiséw opisanych w ustepie 1.27, jezeli natozenie tych
kar, opfat i innych kosztéw byto nastepstwem dziatania lub zaniechania
Wykonawcy.

Jezeli Zamawiajagcy poniesie jakiekolwiek koszty, o ktérych mowa w zdaniu
poprzedzajgcym, Wykonawca zobowigzany jest do zwrotu tychze kosztéw na
pierwsze zgdanie Zamawiajgcego.

Kwoty, o ktérych mowa ust. 1.30. Zamawiajgcy moze potraci¢ z ptatnosci
wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.
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1.32. Jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego
zasoby Wykonawca powotywat sie, na zasadach okreslonych w art. 22 a, w
celu wykazania spetnienia warunkow udziatu w postepowaniu, o ktérych
mowa w art. 22 ust. 1. Wykonawca jest obowigzany wykazaé
Zamawiajgcemu, iz proponowany inny podwykonawca Ilub Wykonawca

samodzielnie spetnia je w stopniu nie mniejszym niz wymagany w trakcie
postepowania o udzielenie zamoéwienia.

§ 3.
Nadzdr nad robotami
1. Nadzér nad robotami ze strony Zamawiajgcego nad robotami przewidzianymi
niniejszg umowg z ramienia Zamawiajgcego prowadzi¢ bedzie:

e inspektor nadzoru robdét budowlanych w osobie ............. Nr uprawnien....,
telefon...... ,e-mail ............

e inspektor nadzoru robét elektrycznych w osobie ............. Nr uprawnien....,
telefon...... ,e-mail ............

2. Kierownikiem budowy bedzie: ... ,

posiadajgcy uprawnienia ......................... W SPeCjalNOSCi.......ccoevviieiiiiiiiiieee,

3. Istnieje mozliwos¢ dokonania zmiany kierownika budowy jedynie za uprzednig
pisemng zgodg Zamawiajgcego.

4. Wykonawca niezwlocznie z wilasnej inicjatywy proponuje zmiane osoby
wyszczegolnionej w ust. 2 niniejszego paragrafu w nastepujgcych przypadkach:

a) Smierci, choroby lub innych zdarzen losowych;
b) jezeli zmiana tej osoby stanie sie konieczna z jakichkolwiek innych przyczyn
niezaleznych od Wykonawcy.

5. W przypadku zmiany kierownika budowy, nowa osoba powotana do petnienia w/w
obowigzkéw musi spetnia¢ wymagania okreslone w SIWZ dla tej funkcji, oraz
posiada¢ wskazane przez Wykonawce w formularzu ofertowym doswiadczenie
kierownika robot budowlanych lub wyzsze.

6. Zamawiajgcy moze zazada¢ od Wykonawcy zmiany osoby, o ktérej mowa w ust. 2
niniejszego paragrafu jezeli uzna, ze nie wykonuje nalezycie swoich obowigzkow.
Wykonawca obowigzany jest dokonac¢ zmiany tej osoby w terminie nie dtuzszym niz 7
dni od daty zlozenia wniosku Zamawiajgcego. W przypadku zmiany osoby bedgcej
kierownikiem budowy, konieczna jest zmiana na osobe posiadajgcg takie same lub
wieksze doswiadczenie, jak wskazane przez Wykonawce w formularzu ofertowym.
Wykonawca zobowigzany jest do potwierdzenia posiadanego przez nowego
kierownika budowy doswiadczenia, poprzez ponowne zlozenie wykazu
doswiadczenia, jakim legitymuje sie kierownik budowy (ztozony zgodnie ze wzorem
stanowigcym zatgcznik nr 5 do oferty).

7. Zmiana w/w osoby wymaga zmiany niniejszej umowy.

§ 4.
Umowy o podwykonawstwo
1. Wykonawca moze zleci¢ czes¢ robét do wykonania podwykonawcom. Wykonanie
robot przez podwykonawcéw nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci
i zobowigzan wynikajgcych z warunkow niniejszej umowy. Wykonawca zlecajac
roboty podwykonawcom, zobowigzany jest bezwzglednie przestrzega¢ przepiséw
wynikajgcych z art. 647" Kodeksu cywilnego.

Projekt pn ,Termomodernizacja budynkéw SM NASZA w Sosnowcu przy ul. Struga 38-42, 44-48, 50-54, Hutniczej 1, 1A, 4,5, Nowopogoriskiej 51-53,
Suchej 19, Lwowskiej 1-3, Zbaraskiej 1, 3, Reymonta 4, Czeladzkiej 21, Moscickiego 22, POIS.01.07.01-00-0085/17umowa” w ramach podziatania POIS.01.07.01
— Wspierani efektywnosci energetycznej w budynkach mieszkalnych w wojewddztwie $laskim dziatania POIS.01.07.00 - kompleksowa likwidacja niskiej
emisji na terenie wojewddztwa $laskiego o$ priorytetowa POIS.01.00.00 - Zmniejszenie emisyjnosci gospodarki Programu Operacyjnego Infrastruktura

i Srodowisko 2014 — 2020

Strona 5 z 27



ERCUSRE. Rzeczpospolita  Unia Europejska
Europejskie Polsk DAL
Infrastruktura i Srodowisko - 0ISKa s Spojeod

2. Wykonawca moze przystgpi¢ do realizacji uméw na roboty budowlane, dostawy lub
ustugi z podwykonawcg, po tgcznym spetnieniu nizej wskazanych warunkow:

a) zgtoszenie Zamawiajgcemu zamiaru powierzenia czesci robét budowlanych
stanowigcych przedmiot umowy, do realizacji podwykonawcy, podajgc
Zamawiajgcemu nazwe podwykonawcy, czes¢ zamdwienia, ktéra bedzie
wykonywana przez podwykonawce.

Zatrudnienie dodatkowego podwykonawcy, zmiana podwykonawcy lub zmiana
zakresu prac powierzonych podwykonawcom mozliwa jest wytgcznie po
uzyskaniu uprzedniej pisemnej zgody Zamawiajgcego.

b) nie zgloszenia przez Zamawiajgcego sprzeciwu do przediozonego projektu
umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane
stanowigce przedmiot niniejszej umowy oraz spetnienia pozostatych wymogéw
okreslonych w niniejszym paragrafie.

3. Zamawiajgcy wymaga, aby umowa o podwykonawstwo lub dalsze podwykonawstwo
zawierata co najmniej: oznaczenie stron umowy, przedmiotu umowy (wskazanie rob6t
budowlanych, dostaw Ilub ustug powierzanych podwykonawcom Ilub dalszym
podwykonawcom), termin realizacji umowy, termin zaptaty wynagrodzenia oraz jego
wysokos¢ oraz wymog zatrudnienia na podstawie umowy o prace przez osoby
wykonujgce czynnosci wskazane w § 5 ust. 1 niniejszej Umowy.

4. Wykonawca zobowigzuje sie do zapewnienia, ze podwykonawcy wskazani w ofercie
nie bedg powierzali wykonania catosci lub czesci powierzonych im prac dalszym
podwykonawcom, chyba ze Wykonawca uzyska od Zamawiajgcego uprzednig zgode
na takie powierzenie.

5. W kazdym przypadku korzystanie ze swiadczen podwykonawcy Wykonawca ponosi
petna odpowiedzialno$¢ za wykonanie zobowigzan przez podwykonawce, jak za
wilasne dziatania lub zaniechania, niezaleznie od osobistej odpowiedzialnosci
podwykonawcy wobec Zamawiajgcego.

6. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamowienia zamierzajgcy
zawrze¢ umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, jest
obowigzany, w trakcie realizacji zamowienia na roboty budowlane, do przedtozenia
Zamawiajgcemu projektu tej umowy, przy czym podwykonawca Ilub dalszy
podwykonawca jest obowigzany dotgczy¢ zgode Wykonawcy na zawarcie umowy
0 podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.

7. Zamawiajgcy, w terminie 14 dni od otrzymania projektu umowy o podwykonawstwo
zgtasza pisemne zastrzezenia do projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, w przypadkach wskazanych w art. 143b ust. 3
ustawy PZP.

8. Termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy Iub dalszemu podwykonawcy
przewidziany w umowie 0 podwykonawstwo nie moze by¢ dtuzszy niz 21 dni od dnia
doreczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub
rachunku, potwierdzajgcych wykonanie zleconej podwykonawcy Ilub dalszemu
podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlane;j.

9. Zamawiajgcy, w terminie 14 dni od otrzymania projektu umowy o podwykonawstwo
zgtasza pisemne zastrzezenia do projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, w przypadkach wskazanych w art. 143b ust. 3
ustawy Prawo Zamdwien Publicznych.

10. Niezgtoszenie pisemnych zastrzezen do przediozonego projektu umowy o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie okreslonym w
ust. 7, uwaza sie za akceptacje projektu umowy przez Zamawiajgcego.

11. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamoéwienia na roboty
budowlane przedktada Zamawiajagcemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem
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kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane
stanowigce przedmiot niniejszej umowy, w terminie 3 dni od dnia jej zawarcia.

12. Zamawiajgcy, w terminie 14 dni od otrzymania umowy, zgtasza pisemny sprzeciw do
umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w
przypadkach, o ktéorych mowa w art. 143b ust. 3 ustawy PZP. Niezgtoszenie
pisemnego sprzeciwu do przedtozonej umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 14 dni od otrzymania, uwaza sie za
akceptacje umowy przez Zamawiajgcego.

13. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca przedktada Zamawiajgcemu
po$wiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo,
ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, realizowane w ramach niniejszej umowy, w
terminie 3 dni od dnia jej zawarcia, z wytaczeniem uméw o podwykonawstwo o
wartodci mniejszej niz 0,5% wartoéci niniejszej umowy oraz uméw o
podwykonawstwo jako niepodlegajgcych temu obowigzkowi. Wylgczenie nie dotyczy
umow o podwykonawstwo o wartosci wiekszej niz 50.000,00 zt.

14.W przypadku, o ktorym mowa ust. 13, jezeli termin zapfaty wynagrodzenia jest
dtuzszy niz okreslony ust. 8, Zamawiajgcy informuje o tym Wykonawce i wzywa go do
doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem wystgpienia o zaptate kary
umownej, o ktérej mowa w niniejszej umowie.

15. Przepisy ust. 1-14 stosuje sie odpowiednio do zmian umowy 0 podwykonawstwo.

16. Zgtoszenie przez Zamawiajgcego pisemnego sprzeciwu lub zastrzezenia oznacza
bezskuteczno$¢ wobec Zamawiajgcego umowy zawartej pomiedzy Wykonawcg a
podwykonawcg lub dalszym podwykonawca.

17. Zgtaszanie przez Zamawiajgcego pisemnych sprzeciwéw lub zastrzezen nie stanowi
podstawy do zadania przez Wykonawce zmiany terminu zakohczenia catosci robot
budowlanych, stanowigcych przedmiot niniejszej umowy lub zakonhczenia realizacji
umowy.

18. Umowy z podwykonawcami lub dalszymi podwykonawcami powinny by¢ zawarte w
formie pisemnej pod rygorem niewaznosci.

19. Realizacja przedmiotu umowy w podwykonawstwie i dalszym podwykonawstwie nie
zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialnosci za wykonanie obowigzkéw wynikajgcych z
niniejszej umowy lub wymogow prawa. Wykonawca odpowiada za dziatania i
zaniechania podwykonawcéw i dalszych podwykonawcéw jak za wlasne.

20. Jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykonuje przedmiot umowy w
sposob powodujgcy naruszenie postanowien umowy, Zamawiajgcy moze zgdac¢ od
Wykonawcy, aby podwykonawca lub dalszy podwykonawca zaprzestat na oznaczony
czas albo na state wykonywania czeéci albo catosci powierzonych mu robét
budowlanych, dostaw lub ustug. W przypadkach, o ktorych mowa powyzej,
Wykonawca obowigzany jest bezzwiocznie rozwigza¢ albo zmieni¢ zawartg z
podwykonawcg lub dalszym podwykonawcg umowe lub zapewnié bezzwiloczne
rozwigzanie albo zmiane umowy zawartej przez podwykonawce z dalszym
podwykonawcg. Na zgdanie Zamawiajgcego umowy takie zostang rozwigzane.

21.W przypadku powierzenia przez Wykonawce realizacji czes$ci zamowienia
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy Wykonawca jest zobowigzany do
dokonania we wtasnym zakresie zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcy z
zachowaniem terminow ptatnosci okreslonych w umowie z podwykonawca.

22.Wykonawca zobowigzany jest do zlozenia najpdzniej w dniu podpisania protokotu
odbioru robét (koncowego lub czesSciowego) Zamawiajgcemu pisemnego
odwiadczenia podwykonawcy o zaptacie jego wynagrodzenia przez Wykonawce.
Postanowienia ustepu niniejszego stosuje sie odpowiednio do robét wykonywanych
przez dalszego podwykonawce.
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23.Zamawiajgcy dokona bezposredniej zaptaty wymaganego wynagrodzenia
przystugujgcemu podwykonawcy Iub dalszemu podwykonawcy, ktéry zawart
zaakceptowang przez Zamawiajgcego umowe o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane lub ktéry zawart przedtozong Zamawiajgcemu
umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem dostawy lub ustugi, w przypadku
uchylenia sie od obowigzku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce, podwykonawce
lub dalszego podwykonawce zamoéwienia na roboty budowlane.

24. Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ustepie 23 obejmuje wytacznie nalezne
wynagrodzenie bez odsetek, naleznych podwykonawcy Iub  dalszemu
podwykonawcy.

25.Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Zamawiajgcy umozliwi wykonawcy
zgtoszenie pisemnych uwag dotyczacych zasadnosci bezposredniej zaptaty
wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy w terminie nie krotszy
niz 7 dni od dnia doreczenia tej informacji.

26. W przypadku zgtoszenia uwag, o ktérych mowa w ustepie 25, w terminie wskazanym
przez Zamawiajgcego, Zamawiajgcy moze:

a) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadnos¢ takiej
zaptaty albo

b) ztozy¢ do depozytu sgdowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia
podwykonawcy Iub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia
zasadniczej watpliwosci Zamawiajgcego co do wysokosci naleznej zaptaty lub
podmiotu, ktéremu ptatnos¢ sie nalezy, albo

c) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze
zasadnos¢ takiej zaptaty w terminie 30 dni od daty doreczenia
faktury/rachunku oraz potwierdzenia, ze wykonania robét w formie protokotu
odbioru bezusterkowego badz wpisu do dziennika budowy przez
podwykonawce lub dalszego podwykonawce, potwierdzajgcego wykonanie
Zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy, ustugi lub
roboty budowlanej.

27.W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy Iub dalszemu
podwykonawcy, Zamawiajgcy potrgci kwote wyptacona z wynagrodzenia
Wykonawcy.

28. Koniecznos¢ dwukrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy lub koniecznos¢ dokonywania bezposrednich zaptat na
taczng sume wiekszg niz 5% wartosci umowy w sprawie zamowienia moze stanowié
podstawe do odstgpienia od umowy przez Zamawiajgcego, zgodnie z § 12 ust. 2 lit.e)
niniejszej umowy.

29. Wykonawca zobowigzany jest zawiadamiaé niezwiocznie, nie pdzniej niz w terminie 7
dni od dnia zaistnienia sporu Ilub wszczecia postepowania sgdowego,
Zamawiajgcego o wszelkich sporach z podwykonawcami lub dalszymi
podwykonawcami i postepowaniach sgdowych z wudziatem Wykonawcy,
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy toczgcych sie w zwigzku z realizacjg
niniejszej umowy.

30.W przypadku wykonania czesci przedmiotu umowy przez podwykonawcéw lub
dalszych podwykonawcéw, Wykonawca sktadajgc fakture, przedstawi jednoczesnie
dokument podpisany rowniez przez podwykonawcoéw i dalszych podwykonawcow, w
ktorym wskaze stosowny podziat naleznosci pomiedzy Wykonawcg i
podwykonawcami lub dalszymi podwykonawcami na podstawie protokotéw
stanowigcych podstawe do wystawienia faktur czesciowych potwierdzonych przez
Inspektora Nadzoru, Wykonawce i podwykonawce lub dalszych podwykonawcow.
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31.W przypadku wykonania czesci przedmiotu umowy przez podwykonawcéw lub
dalszych podwykonawcéw Zamawiajgcy dokona wyptaty catego wynagrodzenia
umownego na rzecz Wykonawcy, jezeli Wykonawca przedstawi: - oryginaty
oswiadczen kazdego z podwykonawcéw oraz dalszych podwykonawcéw o
uregulowaniu wszystkich ich naleznosci, z podaniem kwot i tytutdw uregulowanych
naleznosci, przy czym kazde z tych odwiadczen powinno byé wystawione na dzien
przypadajacy nie wczesniej anizeli na siodmy dzien po dniu podpisaniu przez Strony
protokotu odbioru koncowego, w zwigzku z wykonaniem ktérych oswiadczenia te sg
sktadane; - potwierdzenia przelewu kwot zaptaconych przez Wykonawce Ilub
podwykonawce kazdemu z podwykonawcdéw oraz dalszych podwykonawcow
potwierdzone przez bank prowadzgcy obstuge rachunku bankowego Wykonawcy lub
podwykonawcy, jezeli dotyczy dalszego podwykonawcy wraz z kopiami faktur na
podstawie ktérych dokonano zaptaty.

32.W przypadku nie dotgczenia do faktury VAT przez Wykonawce dokumentow, o
ktérych mowa w ust. 31 powyzej, Zamawiajgcy moze zatrzymaé odpowiednig kwote
odpowiadajgcej kwocie naleznej poszczegdélnym podwykonawcom Ilub dalszym
podwykonawcom i przekazaé¢ jg na rzecz tych podwykonawcow lub dalszych
podwykonawcow do momentu ztozenia wymaganych dokumentow.

33. Postanowienia dotyczgce podwykonawcow stosuje sie odpowiednio do dalszych
podwykonawcéw.

§ 5.
Zatrudnianie na podstawie umowy o prace

1. Na podstawie art. 29 ust. 3a ustawy PZP Zamawiajgcy wymaga zatrudnienia na
podstawie umowy o prace, w rozumieniu art. 22 § 1 ustawy z dnia 26.06.1974 r. Kodeks
pracy (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 1666, z pozniejszymi zmianami), lub
analogicznych przepisow panstw czionkowskich UE, EOG, przez Wykonawce,
podwykonawce lub dalszego podwykonawce, oséb wykonujgcych wskazane ponizej
czynnosci w trakcie realizacji zamowienia (z wytgczeniem osob petnigcych samodzielne
funkcje techniczne w budownictwie w rozumieniu ustawy Prawo budowlane Dz. U. 2016 r
poz. 290 ze zm.):

1.1.1. Roboty rozbiorkowe,

1.1.2. Roboty ziemne,

1.1.3. Roboty w zakresie docieplen budynkow,

1.1.4. Montaz stolarki okiennej i drzwiowej,

1.1.5. Roboty dekarsko-blacharskie,

1.1.6. Wykonanie instalacji elektrycznej i odgromowej,
1.1.7. Roboty wykonhczeniowe.

2. Zatrudnienie os6b, o ktérych mowa powyzej, nastgpi przed dniem rozpoczecia
wykonywania przez te osoby czynnosci i najpdzniej w dniu rozpoczecia wykonywania
czynnosci przez dang osobe. Wykonawca przedtozy Zamawiajgcemu os$wiadczenie
o zatrudnieniu poszczegolnych os6b na podstawie umowy o prace przy realizacji
zadania z podaniem terminéw waznos$ci umow oraz stanowisk pracy zatrudnionych
oséb, nie pozniej niz trzy dni robocze przed zamiarem wprowadzenia ich na teren
budowy.

2.1. W trakcie realizacji zaméwienia Zamawiajgcy uprawniony jest do wykonywania
czynnosci kontrolnych wobec Wykonawcy odnosnie spetniania przez Wykonawce,
podwykonawce lub dalszego podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie
umowy o prace oséb wykonujgcych wskazane powyzej czynnosci. Zamawiajgcy
uprawniony jest w szczegdlnosci do:
2.1.1.7zadania oswiadczen i dokumentow w zakresie potwierdzenia spetniania ww.

wymogow i dokonywania ich oceny,
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2.1.2.zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia
spetniania ww. wymogow,

2.1.3.przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania swiadczenia
2.2. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zobowigzany jest na kazde
wezwanie Zamawiajgcego w terminie nie dtuzszym niz 15 dni, liczac od dnia tego
wezwania, przedtozy¢ stosowne dokumenty w celu potwierdzenia spetnienia
wymogu zatrudnienia na podstawie umowy, w tym:
2.2.1.08wiadczenie Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy o
zatrudnieniu na podstawie umowy o prace oséb wykonujgcych czynnosci,
ktorych dotyczy wezwanie Zamawiajgcego. OsSwiadczenie to powinno
zawiera¢ w szczegolnosci: doktadne okreslenie podmiotu sktadajgcego
oswiadczenie, date ztozenia oswiadczenia, wskazanie, ze objete wezwaniem
czynnosci wykonujg osoby zatrudnione na podstawie umowy o prace wraz ze
wskazaniem liczby tych oséb, imion i nazwisk tych osdéb, rodzaju umowy o
prace i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do ztozenia
oswiadczenia w imieniu Wykonawcy lub podwykonawcy;

2.2.2.poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce,
podwykonawce lub dalszego podwykonawce kopie umowy/uméw o prace
0s6b wykonujgcych w trakcie realizacji zamowienia czynnosci, ktérych dotyczy
ww. oswiadczenie (wraz z dokumentem regulujgcym zakres obowigzkow,
jezeli zostat sporzadzony). Kopia umowy/umow powinna zostaé
zanonimizowana w sposoOb zapewniajgcy ochrone danych osobowych
pracownikéw, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o
ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016, poz. 922 — tekst jednolity), tj. w
szczegolnosci bez adreséw, nr PESEL pracownikéw. Imie i nazwisko
pracownika nie podlega anonimizacji. Informacje takie jak: data zawarcia
umowy, rodzaj umowy o prace i wymiar etatu powinny byé mozliwe do
zidentyfikowania;

2.2.3.zadwiadczenie wtasciwego oddziatu ZUS, potwierdzajgce opfacanie skfadek
na ubezpieczenia spoteczne i zdrowotne z tytutu zatrudnienia na podstawie
umow o prace za ostatni okres rozliczeniowy;

2.2.4.poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopie dowodu potwierdzajacego
zgtoszenie pracownika przez pracodawce do ubezpieczen, zanonimizowang
W sposob zapewniajgcy ochrone danych osobowych pracownikéw, zgodnie
z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.
Imie i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji.

2.3. Obowigzek zatrudnienia oséb, o ktérych mowa powyzej zostanie spetniony réwniez
poprzez zatrudnienie juz wczesniej, przed ztozeniem przez Wykonawce oferty na
przedmiotowe zamodwienie,

2.4. Zobowigzanie Wykonawcy do zatrudnienia os6b na zasadach, opisanych powyzej
dotyczy réwniez faktycznie zaangazowanych w realizacje przedmiotu zamowienia
podwykonawcow. W tym przypadku zapisy uméw Wykonawcy z podwykonawcami
muszg regulowac kwestie zatrudnienia oséb analogicznie jak niniejsza umowa (do
zakresu objetego umowg o podwykonawstwo lub dalsze podwykonawstwo), by
bezwzglednie  umozliwic Wykonawcy realizacje  obowigzku przedtozenia
dokumentéw, o ktérych mowa w pkt 2.2. Niespetnienie w tych okoliczno$ciach
wymienionych wymagan umoéw o podwykonawstwo pociggnie za sobg zgtoszenie
przez Zamawiajgcego odpowiednio zastrzezeh Iub sprzeciwu. W przypadku
uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawce lub
podwykonawce Zamawiajgcy zwroci sie o przeprowadzenie kontroli przez
Panstwowa Inspekcje Pracy.
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2.5. Z tytutu niespetnienia przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na

podstawie umowy o prace osob wykonujgcych wskazane w ust. 1 czynnosci
Zamawiajgcy przewiduje sankcje w postaci obowigzku zaptaty przez Wykonawce
kary umownej w wysokosci okreslonej w § 13 ust. 1 pkt h) niniejszej Umowy.

2.6. Nieztozenie przez Wykonawce w wyznaczonym przez Zamawiajgcego terminie

zgdanych przez Zamawiajgcego dowoddw w celu potwierdzenia spetnienia przez
Wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace
traktowane bedzie réwniez jako niespetnienie przez Wykonawce lub podwykonawce
wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace oséb wykonujgcych wskazane w
ust. 1 czynnosci.

2.7. W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez

Wykonawce lub podwykonawce, Zamawiajgcy moze zwrdci¢ sie o przeprowadzenie
kontroli przez Panstwowg Inspekcje Pracy. W przypadku ustalenia w wyniku tej
kontroli, ze Wykonawca lub podwykonawca nie zatrudnia na podstawie umowy o
prace o0so6b wykonujgcych wskazane w ust. 1 czynnosci Zamawiajgcemu od
Wykonawcy przystuguje kara umowna.

§ 6.
Wynagrodzenie
Za wykonane prace okreslone w § 1 ust. 1 umowy ustala sie wynagrodzenie
kosztorysowe ustalone w oparciu o kosztorys ofertowy na kwote brutto:
......................................... zt Stownie ztotych:

Powyzszakwota VAT
Cena catkowita obejmuje:
o termomodernizacje budynku oraz wymiane stolarki okiennej za kwote

w tym podatek VAT
e pozostate prace remontowe za kwote
BIULtO..ceeeiceeeeeeeeeee zt

podatek VAT.

* tre$¢ umowy zostanie dostosowana do kazdej z cze$ci.

3.

Wynagrodzenie ostateczne wykonawcy za roboty okre$lone w § 1 umowy zostanie
ustalone w oparciu o obmiar powykonawczy stanowigcy podstawe do sporzgdzenia
kosztorysu powykonawczego, ktory zostanie dostarczony przez Wykonawce wraz z
dokumentami odbiorowymi. Obmiar powykonawczy moze dotyczy¢ wytgcznie zakresu
robét bedgcych przedmiotem niniejszego zamodwienia publicznego i wynikajacych ze
Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Roboét oraz Projektow Budowlano —
Wykonawczych, ktore stanowig integralng czesS¢ umowy.

Na podstawie kosztorysu powykonawczego, zatwierdzonego przez Zamawiajgcego, na

Whiosek Wykonawcy, Zamawiajgcy dokona korekty ceny kosztorysowej netto wraz z

naleznym podatkiem VAT na nastepujgcych zasadach:

a) Po odbiorze koncowym robdét, po zatwierdzenia przez Zamawiajgcego kosztorysu
sporzadzonego przez Wykonawce, wynagrodzenie Wykonawcy ulega odpowiednio
obnizeniu lub podwyzszeniu o kwote wynikajacg z zatwierdzonego kosztorysu
powykonawczego. Podwyzszenie wynagrodzenia nastgpi na podstawie
podpisanego przez Strony Aneksu do umowy, po zabezpieczeniu $rodkéw
finansowych przez Zamawiajgcego.
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b) Wynagrodzenie  Wykonawcy ulega automatycznemu  obnizeniu  badz
podwyzszeniu o kwote wynikajgca z rbéznicy, zatwierdzonego przez
Zamawiajgcego kosztorysu powykonawczego i kosztorysu ofertowego wraz ze
zmianami.
Ceny jednostkowe robét podane w kosztorysie ofertowym obowigzujg do kohca
realizacji umowy.
W przypadku wystgpienia koniecznosci wykonania robét dodatkowych, zamiennych lub
tymczasowych (w tym prac towarzyszgcych), niezbednych do prawidlowego wykonania
przedmiotu umowy, a ktorych nie dato sie przewidzie¢ na etapie sporzgadzania oferty,
analogicznych do robét ujetych w kosztorysie ofertowym, wycena tych prac zostanie
wykonana z zachowaniem cen jednostkowych zawartych w kosztorysie ofertowym.
Warunkiem zapfaty przez Zamawiajgcego naleznego Wykonawcy wynagrodzenia za
odebrane prace jest przediozenie Zamawiajgcemu dowoddéw zaptaty wymagalnego
wynagrodzenia podwykonawcom i dalszym podwykonawcom biorgcym udziat w
realizacji prac (w przypadku realizacji przedmiotu umowy przez podwykonawcow).
Przez dowody =zaptaty rozumie sie o$wiadczenie podwykonawcy, dalszego
podwykonawcy o otrzymaniu w terminie umownym kwot naleznych z tytutu wykonania i
odbioru zakresu robét w ramach umowy z Wykonawca.
W przypadku, gdy Wykonawca nie przedstawi wszystkich dowoddw zaptaty, o ktérych
mowa w ust. 7 Zamawiajgcy wstrzymuje wyptate naleznego wynagrodzenia za
odebrane prace w czesci rownej sumie kwot wynikajgcych z nieprzedstawionych
dowodow zaptaty do czasu ich przedstawienia Zamawiajgcemu.
Wykonawca ma prawo zgdania zaptaty odsetek ustawowych za nieterminowg zaptate
naleznego wynagrodzenia, z zastrzezeniem sytuacji opisanej w ust. 8.
Zamawiajgcy nie przewiduje udzielenia zaliczek na poczet realizacji zamowienia.
Wykonawca nie moze dokona¢ zastawienia lub przeniesienia jakichkolwiek praw lub
obowigzkow wynikajgcych z tej Umowy na osoby trzecie, dokonywania obcigzen tych
praw w jakiejkolwiek formie, w szczegdlnosci: cesji, przekazu, sprzedazy, przelewu lub
czynnosci wywotujgcej podobne skutki; jakiejkolwiek wierzytelno$ci wynikajgcej z
Umowy lub jej czesci, a takze zastawienia lub przeniesienia korzysci wynikajgcej z
Umowy lub udziatu w niej na osoby trzecie, w tym takze poprzez dokonywania zastawu
czy objecia umowg poreczenia lub czynnosci wywotujgcej podobne skutki. Wyzej
wymienione czynnosci dokonane pomimo zakazu sg wzgledem Zamawiajgcego
bezskuteczne.
Okres$lone w ust. 11 zakazy nie majg zastosowania do zawartych w niniejszej umowie
postanowienn dotyczacych bezposrednich pfatno$ci Zamawiajagcego na rzecz
podwykonawcéw.
Wykonawca wyraza zgode na potrgcanie ewentualnych kar umownych z
przystugujgcego Wykonawcy wynagrodzenia.

§7.

Termin rozpoczecia i zakohczenia robét oraz odbiory
Przekazanie placu budowy nastgpi w terminie 7 dni od dnia podpisania niniejszej
umowy.
Termin rozpoczecia realizacji robét bedacych przedmiotem umowy nastgpi w terminie
7 dni od dnia przekazania Wykonawcy placu budowy.
Termin zakonczenia robot bedgcych przedmiotem umowy: do dnia 31.10.2018 r.
Za termin zakonczenia catosci robét budowlanych, stanowigcych przedmiot umowy o
ktérym mowa w § 1, uwaza sie date ustalong w protokole odbioru kohcowego, jako
data zakonczenie catosci robot budowlanych, stanowigcych przedmiot umowy.
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5. Za termin zakonczenia realizacji umowy, o ktéorym mowa w § 1, uwaza sie date
bezusterkowego podpisania protokotu odbioru kohcowego potwierdzajgcego
wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z: opisem przedmiotu zamowienia, STWIOR,

Specyfikacjg Istotnych Warunkéw Zamowienia, przedmiarami robot, ofertg
Wykonawcy, obowigzujgcymi przepisami.

§ 8.
Fakturowanie
1. Podstawg do wystawienia faktury za wykonane prace remontowe wymienione w § 1
ust 1 umowy jest podpisany przez strony protokdt odbioru prac remontowych objetych
umowa.
2. Wykonawca zobowigzany jest do wystawienia za prace remontowe wymienione w § 1

ust. 1 umowy dwoéch oddzielnych faktur {j.:
o faktura za termomodernizacje budynkéw oraz wymiana stolarki okiennej i
drzwiowej;
o faktura za pozostate prace remontowe.
Termin pfatnosci faktury okresla sie na 21 dni od daty jej zlozenia u zamawiajgcego.
Za date zaptaty przyjmuje sie date obcigzenia rachunku Zamawiajgcego.
Osoby odpowiedzialne za realizacje przedmiotu umowy:
b) Ze strony Zamawiajgcego ......... tel. ..ol e-mail ............
c) Ze strony Wykonawcy Pan (i) .........ccoooviiiiiiiiinn.. e-mail ...l
6. Przedstawiciel Zamawiajgcego jest uprawniony do kontaktéw roboczych,
podpisywania protokotéw.
7. Przedstawiciel Wykonawcy jest uprawniony do sktadania i przyjmowania wigzgcych
Wykonawce oswiadczen woli i wiedzy.

absw

§09.
Gwarancja i rekojmia
1. Wykonawca udziela Zamawiajgcemu pisemnej gwarancji jakosci (gwarancja) za wady

fizyczne i wady prawne przedmiotu Umowy, z zastrzezeniem ponizszych
postanowien.

2. Wykonawca udziela Zamawiajgcemu Gwarancji na wykonany Przedmiot Umowy na
okres ......cociien. , zgodnie z trescig ztozonej oferty, liczagc od dnia dokonania

bezusterkowego odbioru Przedmiotu Umowy.

3. Niezaleznie od Gwarancji, o ktérej mowa w ustepie 2, Wykonawca dostarczy
Zamawiajgcemu karty gwarancyjne producenta, instalacji, materiatbw. Gwarancja
producenta jest udzielona na okresy wskazane w karcie gwarancyjnej. Zamawiajgcy
weditug swojego wyboru moze dokonywaé uprawnienia z Gwarancji lub gwaranc;ji
okreslonej w karcie gwarancyjnej, o ktérej mowa w zdaniu poprzednim.

4. Jezeli w okresie Gwarancji, Zamawiajgcy stwierdzi wystgpienie wady Przedmiotu
Umowy uprawniony jest do zgtoszenia Wykonawcy reklamacji (Reklamacja) w formie
pisemnej. Wykonawca zobowigzuje sie¢ niezwiocznie potwierdzi¢ na pismie lub pocztg
elektroniczng otrzymanie zgtoszenia Reklamacji. Jezeli w terminie 3 dni od
zgtoszenia Reklamacji przez Zamawiajgcego Wykonawca nie potwierdzi jej
otrzymania, uwaza sie, ze Wykonawca takie potwierdzenie ztozyt z chwilg uptywu
tego terminu.

5. Wykonawca zobowigzuje sie przystgpi¢ do usuniecia wad Przedmiotu Umowy
niezwiocznie, nie pdzniej niz w terminie 7 dni, od dnia zgtoszenia Reklamacji.

6. Wykonawca zobowigzuje sie usung¢ wade Przedmiotu Umowy w terminie 30 dni od
dnia zgtoszenia reklamacji przez Zamawiajgcego, poprzez wymiane lub naprawe
wadliwego elementu lub poprzez ponowne wykonanie wadliwie wykonanej ustugi
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wchodzacej w zakres Przedmiotu Umowy. Usuniecie wady nastgpi bez uszczerbku
dla parametréw technicznych i funkcjonalnych.

7. W uzasadnionych przypadkach, w szczegolnosci ze wzgledéw technologicznych,
Zamawiajgcy na wniosek Wykonawcy, moze wyrazi¢ w formie pisemnej zgode na
przediuzenie terminu przewidzianego w ustepie 6.

8. Prace polegajace na usunieciu wady bedg prowadzone w terminach uzgodnionych z
Zamawiajgcym, z uwzglednieniem warunkéw eksploatacyjnych, umozliwiajgcych
prowadzenie tych prac.

9. Okres Gwarancji ulega przedtuzeniu o czas usuwania wady Przedmiotu Umowy, z
tym zastrzezeniem, ze w odniesieniu do wymienionych lub nowo zabudowanych
okres Gwarancji biegnie na nowo od chwili dokonania odbioru wykonanej naprawy.

10. Usuniecie wady zostanie kazdorazowo potwierdzone w protokole podpisanym przez
Strony.

11. W przypadku wymiany przez Wykonawce wadliwego przedmiotu objetego Gwarancjg
lub jego wadliwej czesci na nowg na zadanie Zamawiajgcego Wykonawca
zobowigzany jest do odbioru od Zamawiajgcego wadliwego przedmiotu objetego
Gwarancjg albo jego wadliwej czesci i usuniecia wszelkich skutkéw tego odbioru.

12. W razie nieuzasadnionej odmowy przez Wykonawce wykonania czynnosci, o ktérych
mowa w ust. 11, maszyna, urzgdzenie, instalacja lub materiat bedzie sktadowany
przez Zamawiajgcego na koszt i ryzyko Wykonawcy. Z tytutu sktadowania
Wykonawca bedzie zobowigzany zapfaci¢ Zamawiajacemu kwote 100,00 zt za kazdy
dzien skfadowania. Niezaleznie od powyzszego Wykonawca jest zobowigzany
ponies¢ wszelkie koszty wynikte z nieusunigcia skutkbw ponownego wykonania
robot.

13.Jezeli w okresie Gwarancji zastosowane urzadzenie, instalacja lub materiat,
dwukrotnie bedzie przedmiotem Reklamacji, to przy trzeciej Reklamacji, podlega
wymianie na nowy, wolny od wad, bez wzgledu na mozliwos¢ i dopuszczalnosc jego
naprawy. Postanowienia niniejszego ustepu nie wykluczajg mozliwosci zgdania
wymiany zastosowanej wadliwej maszyny, urzadzenia, instalacji lub materiatu, na
nowy, wolny od wad juz przy pierwszej lub drugiej reklamaciji. Postanowienie to nie
ma zastosowania, jezeli Wykonawca wykaze, ze odpowiedzialnoS¢ za przyczyne
powtarzajgcego sie uszkodzenia ponosi Zamawiajgcy.

14. Jezeli Wykonawca odmoéwi usuniecia wady przedmiotu umowy objetego Gwarancja
lub jego czesci albo nie usunie jej w terminie przewidzianym w ust. 6 lub okreslonym
na podstawie ust. 7 albo tez nie wykona prawidiowo ustugi objetej Gwarancja,
Zamawiajgcy bedzie uprawniony do samodzielnego lub za posrednictwem osoby
trzeciej, usuniecia zgtoszonej wady na koszt i ryzyko Wykonawcy i bez uszczerbku
dla zobowigzan Wykonawcy wynikajgcych z udzielonej Gwarancji i rekojmi.

15. Wykonawca jest odpowiedzialny za wszelkie szkody, ktére spowodowat w czasie
usuwania szkod.

16. Strony Umowy ustalaja, ze w okresie Gwarancji dokonajg dwoéch odbiorow
gwarancyjnych, takze przy uzyciu kamer termowizyjnych, jeden w okresie zimowym,
a drugi w okresie wiosennym, ktoére przeprowadzi komisja powotana przez
Zamawiajgcego. O przewidywanym terminie odbioru gwarancyjnego Zamawiajgcy
poinformuje Wykonawce, z co najmniej 7 — dniowym wyprzedzeniem. Wykonawca
uprawniony bedzie do wskazania 2 oséb do udziatu w komisji. W przypadku
niewskazania takich oséb lub ich nieprzybycia na termin odbioru, Zamawiajgcy
uprawniony bedzie do dokonania odbioru jednostronnego.

17. W protokole odbioru gwarancyjnego Strony, a w przypadku, o ktérym mowa w ust. 16
zdanie czwarte - Zamawiajgcy, okreslg zakres wad. Wykonawca na swdj koszt usunie
wady stwierdzone w trakcie odbioru gwarancyjnego w takim terminie, jaki Umowa
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przewiduje dla usuwania wad stwierdzonych w okresie gwaranc;ji, chyba, ze strony
ustalg inny termin.

18. Zamawiajgcy moze dochodzi¢ roszczen z tytutu Gwarancji takze po uptywie okresow
Gwarancji, jezeli wady ujawnia sie przed ich uptywem.

19. Postanowienia niniejszego paragrafu nie wylgczajg ani nie ograniczajg uprawnien
Zamawiajgcego z tytutu rekojmi za wady przystugujgcych mu na zasadach ogélnych,
z uwzglednieniem postanowien ustepow ponizszych.

20. Wykonawca udziela Zamawiajgcemu rekojmi na caty Przedmiot Umowy na okres
60 miesiecy liczac od dnia podpisania przez Strony bezusterkowego protokotu
odbioru.

21. Wykonawca zobowigzuje sie usungé¢ na swoj koszt wady zgtoszone na pismie przez
uprawnionego z tytutu rekojmi Zamawiajgcego w terminie 30 dni od dnia ich
zgtoszenia przez Zamawiajgcego. W uzasadnionych przypadkach, w szczegodlnosci
ze wzgledow technologicznych, Zamawiajgcy na wniosek Wykonawcy, moze wyrazi¢
w formie pisemnej zgode na przedtuzenie terminu przewidzianego w zdaniu
pierwszym.

22.Wykonawca przenosi przystugujgce mu uprawnienia z rekojmi za wady fizyczne
Przedmiotu Umowy na Zamawiajgcego i gwarantuje, ze przeniesienie to jest
skuteczne. PowyZsze nie wuchybia uprawnieniom z rekojmi przystugujgcym
Zamawiajgcemu wzgledem Wykonawcy.

23. Zamawiajgcy moze wykonywac uprawnienia z tytutlu rekojmi za wady fizyczne
przedmiotu umowy niezaleznie od uprawnien wynikajgcych z Gwarancji.

24. Niezaleznie od tego czy Zamawiajgcy skorzysta z uprawnien z tytutu gwarancji czy
rekojmi, w przypadku gdy Wykonawca nie usunie wad w terminie, Zamawiajgcy moze
Zleci¢ usuniecie ich stronie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy.

§ 10.
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy
1. Strony ustalajg zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci 10%
wartosci brutto ztozonej przez Wykonawce oferty, tj. kwota w wysokosci zt.

2. Beneficjentem zabezpieczenia jest Zamawiajacy.

3. Wszelkie koszty zwigzane z ustanowieniem i wniesieniem zabezpieczenia ponosi
Wykonawca.

4. Zabezpieczenie moze zosta¢ wniesione wytgcznie w formie okreslonej w art. 148 ust.
1 ustawy PZP.

5. W przypadku ztozenia tytutem zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy
gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej, Zamawiajgcy dopuszcza gwarancje w
postaci bezwarunkowej, nieodwofalnej i ptatnej na pierwsze Zgdanie o tresci
zaakceptowanej przez Zamawiajgcego, takze co do formy, wartosci i okresu
waznosci.

Wykonawca wnidst zabezpieczenie w formie:

Zabezpieczenie zostato wniesione w celu zaspokojenia roszczen Zamawiajgcego z

tytutu nie wykonania lub nienalezytego wykonania niniejszej umowy przez

Wykonawce, w tym usuniecia stwierdzonych wad oraz roszczeh o zapfate kar

umownych, a takze roszczen z tytutu rekojmi za wady.

8. Wykonawca zobligowany jest zagwarantowaé, aby wniesione zabezpieczenie
zachowato moc wigzgcg przez caty okres obowigzywania niniejszej umowy oraz
okreslony w § 10 ust. 20 okres rekojmi.

9. Wykonawca jest zobowigzany do niezwtocznego informowania Zamawiajgcego o
wszelkich okolicznosciach, ktére majg lub mogg mie¢ wplyw na moc wigzaca
zabezpieczenia oraz na mozliwos¢ i zakres wykonywania przez Zamawiajgcego praw

No
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wynikajgcych z zabezpieczenia. Termin ten ulegnie zmianie w razie zmiany terminu
zakonczenia i odbioru robaét.

10. Czes¢é kwoty zabezpieczenia (70 %) gwarantujgca zgodne z umowg
wykonanie przedmiotu umowy zostanie zwolniona lub zwrécona Wykonawcy w ciggu
30 dni od daty kohcowego odbioru przedmiotu umowy i uznania go przez
Zamawiajgcego za nalezycie wykonany.

11. Pozostate 30% kwoty zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy
Zamawiajacy zwrdci nie pdzniej niz w 15 dniu po uptywie okresu rekojmi za wady
fizyczne i prawne przedmiotu umowy. Liczenie terminu 15 dni nastepuje od daty
uptywu okresu rekojmi za wady.

12. Jezeli okres waznosci zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy jest
krétszy niz wymagany okres jego waznosci, Wykonawca jest zobowigzany ustanowi¢
nowe zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy nie pézniej niz na 30 dni przed
wygasnieciem waznosci dotychczasowego zabezpieczenia. Warunkiem koniecznym
zgody Zamawiajgcego na przesuniecie terminu zakonczenia robét jest ustanowienie
akceptowanego przez Zamawiajgcego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy
(nowego lub zmiany dotychczasowego).

13. W trakcie realizacji umowy Wykonawca moze dokonaé¢ zmiany formy
zabezpieczenia na jedng lub kilka form, o ktérych mowa w art. 148 ust. 1 ustawy
PZP, pod warunkiem, ze zmiana ta zostanie dokonana z zachowaniem ciggtosci
zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokoSci.

14. Strony uzgadniajg, iz w sprawach dotyczacych zabezpieczenia, a
nieuregulowanych postanowieniami niniejszej umowy, stosuje sie odpowiednio
przepisy ustawy PZP.

15. W sytuacji, gdy wystgpi koniecznos¢ przediuzenia terminu zakornczenia
catosci robét budowlanych, stanowigcych przedmiot umowy lub terminu zakonczenia
realizacji umowy, Wykonawca przed podpisaniem aneksu lub najpdzniej w dniu jego
podpisywania, zobowigzany jest do przedtuzenia terminu waznosci wniesionego
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, albo jesdli nie jest to mozliwe, do
wniesienia nowego zabezpieczenia na okres wynikajgcy z aneksu do umowy.

§ 11.
Odbiér robot
1. Przedmiot umowy podlega¢ bedzie nastepujgcym odbiorom:
1) odbidr robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu;
2) odbidér koncowy przedmiotu (umowy);
3) odbiér w okresie gwarancji gwarancyjny
4) odbiér pogwarancyjny.

2. Strong pokrywajacg koszty i odpowiedzialng za organizacje odbioréw jest
Wykonawca. Nie dotyczy to kosztbw osobowych zwigzanych z udziatem
przedstawicieli Zamawiajgcego, chyba, ze odbiér odbywa sie powtornie z przyczyn
lezacych po stronie Wykonawcy.

3. Po zakonhczeniu poszczegdlnych etapow robdt zgodnych z Harmonogramem,
dokonaniu wpisu w Dzienniku Budowy oraz Kierownika budowy i potwierdzeniu
gotowosci do odbiorow czesciowych przez Inspektora Nadzoru, Wykonawca
zawiadomi Zamawiajgcego o gotowosci odbioru.

4. Zamawiajgcy obowigzany jest przystgpi¢ do odbioru w terminie 14 dni od zgtoszenia
przez Wykonawce Zamawiajgcemu gotowosci do odbioru w formie pisemnej. Date i
godzine odbioru wyznacza Zamawiajgcy powiadamiajgc Wykonawce w formie
pisemnej.

5. W odbiorze uczestniczy¢ bedg przedstawiciele Zamawiajgcego i Wykonawcy, w tym:
1) Kierownik budowy;
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2) Inspektorzy nadzoru inwestorskiego,

3) Przedstawiciel stuzb technicznych Zamawiajgcego.

6. Odbior robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu dokonuje upowazniony Inspektor
nadzoru inwestorskiego na wniosek Wykonawcy — na podstawie protokotu odbioru
oraz w postaci wpisu do Dziennika Budowy.

7. W przypadku, gdy z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy nie dokonano odbioru
robét zanikajgcych Ilub ulegajgcych zakryciu, Zamawiajgcy moze nakazac
Wykonawcy — na jego koszt i ryzyko — odkrycie lub tez inne adekwatne czynnosci
celem dokonania odbioru we wskazanych czeSciach robdt, ktore nie zostaty
odebrane.

8. Odbior gwarancyjny ma na celu zgtoszenie przez Zamawiajgcego wszelkich
nieujawnionych wad lub usterek.

9. Odbiér pogwarancyjny ma na celu potwierdzenie wypetnienia przez Wykonawce
obowigzkow z tytutu udzielonej Gwarancji jakosci oraz rekojmi za wady.

10. Odbioru czesciowego dokonuje sie zgodnie z harmonogramem rzeczowo -—
terminowo - finansowym.. Odbiér ten potwierdzony winien by¢ protokotem odbioru
czesciowego zawierajgcym elementy, o ktorych mowa w wust. 12 ponizej.
Zamawiajgcy przystgpi do czynnosci odbioru czesciowego w terminie 7 dni roboczych
od dnia zgtoszenia przez Wykonawce gotowosci do odbioru.

11. W wypadku stwierdzenia, ze przedmiot odbioru czesciowego nie zostat wykonany w
sposéb nalezyty, w protokole nalezy réwniez wskazac¢ wady przedmiotu odbioru oraz
termin ich usuniecia. W wypadku negatywnego wyniku odbioru czesciowego, etap
realizacji uwaza sie za niewykonany.

12. Z czynnosci odbioru kazdorazowo sporzadzony jest protokoét odbioru, w ktérym nalezy
wskazac¢ w szczegolnosci :

1) date wykonania czynno$ci odbioru;

2) przedmiot odbioru;

3) wynik odbioru;

4) podpisy obydwu stron (Zamawiajgcego i Wykonawcy).

W czynnoéciach odbioru biorg udziat upowaznienie przedstawiciele obu Stron, ktorzy

podpsujg protokot.

13. Odbiér koncowy dokonuje sie Protokotem przejecia przedmiotu umowy do
eksploatacji. Zamawiajacy dokona przejecia przedmiotu umowy do eksploatacji po
zakonczeniu wszystkich robot sktadajgcych sie na przedmiot umowy. Odbidr,
podczas ktorego nie zgtoszono zastrzezeh do czesciowego Ilub korncowego
wykonania przedmiotu umowy, a ktéry odbyt sie z udziatem dwdch stron,
potwierdzany jest sporzgdzanym Wpykonawce i podpisywanym przez Strony
protokotem odbioru.

14. Jezeli odbiorowi podlegajg prace, wykonywane przez podwykonawce lub dalszego
podwykonawce, Wykonawca przed przystgpieniem do odbioru zobowigzany jest
przekaza¢ Zamawiajgcemu o$wiadczenia, o ktérych mowa w § 4 ust. 22 niniejszej
Umowy.

15. Jezeli w trakcie odbioru czesciowego lub kohcowego zostang stwierdzone wady, to
Zamawiajgcemu przystugujg nastepujgce uprawnienia:

1) jezeli wady nadajg sie do usuniecia, moze wyznaczy¢ termin ich usuniecia i
odmowi¢ odbioru do czasu usuniecia wad, z zachowaniem prawa do naliczania
kar umownych, o ktérych mowa w § 13 niniejszej Umowy.

2) jezeli wady nie nadajg sie do usuniecia to:

a) jezeli nie uniemozliwiajg one uzytkowania przedmiotu odbioru zgodnie z
przeznaczeniem, Zamawiajgcy moze zgdac obnizenia wynagrodzenia w
odpowiednim stosunku.
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b) jezeli wady uniemozliwiajg uzytkowanie zgodnie z przeznaczeniem
Zamawiajgcy odmawia odbioru i moze odstgpi¢ od Umowy lub Zzadacé
wykonania przedmiotu w sposéb wiasciwy. Zamawiajgcy moze rowniez
powierzy¢ na koszt Wykonawcy wykonanie prac innemu przez siebie
wybranemu podmiotowi.

16. Jezeli wady nadajg sie do usuniecia i nie uniemozliwiajg bezpiecznego uzytkowania
przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiajgcy moze przejac¢ przedmiot
umowy do eksploatacji pomimo wystepowania wad i wyznaczy¢ Wykonawcy
dodatkowy termin na ich usuniecie. Jezeli w zakreslonym terminie Wykonawca nie
usunie wad wowczas Zamawiajgcemu przystuguje uprawnienie wskazane w ustepie
15. Do czasu usuniecia wad Zamawiajgcy moze zatrzymac¢ odpowiednig czesé
wynagrodzenia, jako dodatkowe zabezpieczenie uprawnienia, o ktorym mowa w
ustepie 15.

17. Wykonawca nie moze odmowi¢ usuniecia wad bez wzgledu na wysoko$¢ zwigzanych
z tym kosztow. Jezeli koszt usuniecia wad bytby niewspotmierny do efektéw
uzyskanych w nastepstwie ich usuniecia, poczytuje sie, ze wady nie nadajg sie do
usuniecia. W takim przypadku stosuje sie zapis zawarty w ust. 15 pkt 2 lit. a, o ile
stwierdzone wady nie uniemozliwiajg uzytkowania przedmiotu umowy.

18. Zamawiajgcemu przystuguje prawo usuniecia w zastepstwie Wykonawcy i na jego
koszt wad nieusunietych w terminie wyznaczonym zgodnie z ustepem 15. W takim
przypadku Wykonawca jest zobowigzany do zwrotu poniesionych przez
Zamawiajgcego kosztéw wraz z odsetkami ustawowymi za kazdy dzien, liczonych od
dnia poniesienia tych kosztéw przez Zamawiajgcego. Takie usunigcie wad, w tym
takze powierzenie tych czynnosci podmiotom trzecim nie wyklucza w zaden sposéb
wykonywania przez Zamawiajgcego uprawnien z tytutu rekojmi lub gwaranciji.

19. Wykonawca jest zobowigzany do niezwtocznego pisemnego zawiadomienia
Zamawiajgcego 0 usunieciu wad.

20.Jezeli umowa przewiduje odbiory czesciowe, podpisanie protokotu odbioru
czesciowego nie pozbawia Zamawiajgcego mozliwosci zgtaszania zastrzezen do
przedmiotu umowy w trakcie odbioru korncowego.

21.W przypadku stwierdzenia, ze prace nie zostaly wykonane w sposob nalezyty,
zgodny z niniejszg Umowa, posiadajg usterki, wady, braki, zamiast protokotu odbioru
Strony podpisujg protokét odbioru warunkowego, w ktérym zostang wskazane wady
przedmiotu odbioru oraz terminy ich usuniecia. Protokét taki nie stanowi podstawy do
wystawienia faktury. Po usunieciu wad, usterek i brakow wskazanych w protokole
odbioru warunkowego, Strony sporzadzajg protokdt odbioru prac lub w przypadku
odbioru kohcowego — protokot odbioru koricowego.

22.Przed odbiorem koncowym przedmiotu umowy Wykonawca zobowigzany jest
uporzadkowac teren budowy i doprowadzi¢ go do stanu z chwili przejecia terenu
budowy, z uwzglednieniem zmian w terenie, dokonanych w celu wykonania
przedmiotu umowy.

23. W przypadku bezskutecznego uptywu, okreslonego w Umowie, terminu do dokonania
odbioru, badz tez w przypadku, w ktérym Wykonawca nie przystepuje do odbioru lub
go nie dokonuje, a takze w przypadku niezakohczenia odbioru robot wykonanych
zgodnie z warunkami niniejszej Umowy w terminie 7 dni od momentu przystgpienia
do odbioru z przyczyn innych niz wylgcznie zawinione przez Zamawiajgcego, w
przypadku braku umocowania osob dokonujgcych odbioru w imieniu Wykonawcy,
Zamawiajgcy sporzgdza jednostronnie protokdt odbioru czesciowego/koncowego
przedmiotu umowy, podpisany przez jego upowaznionego przedstawiciela.

§12.
Odstgpienie od umowy i rozwigzanie umowy
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Niezaleznie od postanowien niniejszego paragrafu, kazda ze stron Umowy moze od niej

odstgpi¢ w przypadkach i w sposob okreslony ustawa.

Zamawiajgcemu przystuguje prawo odstgpienia od umowy w okolicznosciach wskazanych

ponizej oraz wskazanych w tresci niniejszej umowy:

a) Wykonawca nie rozpoczgt robot bez uzasadnionych przyczyn oraz nie podejmuje sie
ich rozpoczecia, pomimo wezwania Zamawiajgcego ztozonego na pismie,

b) Wykonawca przerwat realizacje robét bez uzasadnionej przyczyny i przerwa ta trwa
dtuzej niz 7 dni,

c) nie przystepuje do odbioru lub go nie dokonuje, a takze w przypadku niezakonczenia
odbioru robét wykonanych zgodnie z warunkami Umowy przerwa trwa diuzej niz
14 dni;

d) Wykonawca wykonuje roboty wadliwie, niezgodnie z warunkami przetargu, stosuje
materiaty niezgodne z wymaganiami oraz nie reaguje na polecenia inspektora
nadzoru i Zamawiajgcego,

e) w przypadku, gdy Wykonawca wykonuje przedmiot umowy przy pomocy
podwykonawcy/-6w pomimo pisemnego sprzeciwu lub zastrzezen Zamawiajgcego
wobec powierzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy realizacji czeSci
przedmiotu niniejszej umowy,

f)  w przypadku, gdy Wykonawca wykonuje przedmiot umowy przy pomocy
podwykonawcy/-6w, pomimo niezgtoszenia powyzszego faktu Zamawiajgcemu,

g) gdy nie ztozy w terminie wymaganego zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy
lub nie przedtuzy jego obowigzywania;

h) pozostaje w opdznieniu w nalezytej realizacji ktéregokolwiek z etapéw okreslonych w
Harmonogramie przez okres przekraczajacy 30 dni;

i) nie usunie wad przedmiotu objetego Gwarancja lub jego czesci w terminie
okreslonym zgodnie z § 9 niniejszej Umowy;

i)  nie usunie wad przedmiotu objetego rekojmig lub jego czesci w terminie okreslonym
zgodnie z § 9 niniejszej Umowy;

k) podejmie dziatania zmierzajgce do przeniesienia praw lub obowigzkéw wynikajgcych
z Umowy w sposob naruszajgcy postanowienia Umowy;

[) naruszy w sposoéb istotny swoje obowigzki wynikajgce z niniejszej Umowy przez co
nalezy rozumieC takie naruszenie Umowy, ktore zostanie na piSmie wskazane
przez Zamawiajgcego i nie zostanie przez Wykonawce usuniete w okresie
przekraczajgcym 5 dni kalendarzowych od daty otrzymania takiego pisemnego
wskazania Zamawiajgcego;

m) jezeli wobec Wykonawcy zostanie ziozony wniosek o wszczecie postepowania
upadiosciowego zgodnie z przepisami wtasciwymi w jurysdykcji, w ramach ktorej
znajduje sie siedziba Wykonawcy,

n) powierzy wykonanie catosci lub czesci Umowy Podwykonawcy bez uprzedniego
powiadomienia i zgody Zamawiajgcego;

0) niewyptacalnosci Wykonawcy w rozumieniu ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo
upadtosciowe i naprawcze (Dz. U. z 2017 r. poz. 2344);

p) z tytutu koniecznosci dwukrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy Ilub koniecznos¢ dokonywania
bezposrednich zaptat na tgczng sume wiekszg niz 5% wartosci umowy w sprawie
zamoéwienia;

g) nieprzediozenie kopii polisy, o ktérej mowa w § 15 ust. 9 niniejszej Umowy.

. Jezeli przepisy ustawy nie stanowig inaczej, uprawnienie do odstgpienia od Umowy

Strona uprawniona moze wykona¢ w ciggu 30 dni kalendarzowych od dnia wystgpienia

zdarzenia uprawniajgcego do ztozenia oswiadczenia o odstgpieniu od Umowy.

. Odstgpienie od Umowy w catosci lub w czesci nie powoduje utraty roszczen

Zamawiajgcego z tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania Umowy przez
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Wykonawce istniejgcych na dzieh skutecznosci odstgpienia, w tym takze roszczen o
zaptate kar umownych na podstawie § 13 Umowy.
Odstgpienie od Umowy wymaga zachowania formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.
Wykonawcy przystuguje prawo odstgpienia od umowy, jezeli:
a) Zamawiajgcy nie wywigzuje sie z obowigzku zaptaty faktur, mimo dodatkowego
wezwania w terminie dwoch miesiecy od uptywu terminu na zaptate faktur,
okreslonego w niniejszej umowie,

b) Zamawiajgcy odmawia, bez uzasadnionej przyczyny, odbioru robét lub odmawia
podpisania protokotu odbioru robdt,

. Odstgpienie od umowy winno nastgpi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewazno$ci

takiego oswiadczenia i powinno zawiera¢ uzasadnienie. Odstgpienie od umowy moze
nastgpi¢ w terminie 30 dnia od dnia zajscia zdarzenia uzasadniajgcego odstgpienie.
W przypadku odstgpienia od Umowy w czesci przez ktérakolwiek ze Stron, Wykonawcy
bedzie przystugiwato uprawnienie do zgdania zaptaty czesci wynagrodzenia
odpowiadajgcej zakresowi nalezycie zrealizowanej czesci przedmiotu Umowy do dnia
ztozenia oswiadczenia o odstgpienia od Umowy. W takim przypadku uprawnieni
przedstawiciele Stron w uzgodnionym obustronnie terminie, nie dluzszym niz 5 dni
kalendarzowych od dnia doreczenia oswiadczenia o odstgpieniu od Umowy, potwierdzg
na piSmie stan zaawansowania nalezycie zrealizowanej czeéci przedmiotu Umowy do
dnia ztozenia oswiadczenia o odstgpieniu od Umowy.

W przypadku odstgpienia od Umowy w catosci lub czesci (co do niewykonanych prac)

Wykonawca jest uprawniony do otrzymania zaptaty za odebrane przez Zamawiajgcego

nalezycie wykonane roboty zrealizowane przez Wykonawce do czasu odstgpienia od

Umowy. Rozliczenie wykonanych prac nastgpi na podstawie stanu ustalonego w ramach

inwentaryzacji sporzadzonej i wedlug cen jednostkowych zawartych w kosztorysie

ofertowym Wykonawcy w terminie ustalonym przez Strony, nie dtuzszym niz 14 dni od
daty rozwigzania Umowy.

Zamawiajgcy moze rozwigza¢ umowe ze skutkiem natychmiastowym, jezeli zachodzi co

najmniej jedna z nastepujgcych okolicznosci:

a. zmiana umowy zostata dokonana z naruszeniem art. 144 ust. 1-1b, 1d i 1e ustawy
PZP;

b. Wykonawca w chwili zawarcia umowy podlegat wykluczeniu z postepowania na
podstawie art. 24 ust. 1 ustawy PZP;

c. Trybunat Sprawiedliwosci Unii Europejskiej stwierdzit, w ramach procedury
przewidzianej w art. 258 Traktatu o Funkcjonowaniu Unii Europejskiej, ze panstwo
polskie uchybito zobowigzaniom, ktére cigzg na nim na mocy Traktatow, dyrektywy
2014/24/UE i dyrektywy 2014/25/UE, z uwagi na to, ze Zamawiajgcy udzielit
zamowienia z naruszeniem przepisow prawa Unii Europejskiej.

Oswiadczenie o rozwigzaniu Umowy o ktérym mowa w ust. 7 powinno zosta¢ ztozone

w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci takiego oswiadczenia i powinno zawierac

uzasadnienie.

§ 13.
Kary umowne

Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kare umowna:

a) za odstgpienie od umowy z przyczyn, za ktére odpowiedzialnos¢ ponosi Wykonawca
- w wysokosci 50% wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w § 6 ust. 1
niniejszej Umowy,

b) za opdznienie w wykonaniu okreslonego w przedmiotu umowy — w wysokosci 0,2%
okreslonego w § 6 ust. 1 niniejszej Umowy za kazdy dzien opdznienia,

C) za opdznienia w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie gwarancji
— w wysokosci 0,3% wynagrodzenia brutto okreslonego w § 6 ust. 1 niniejszej
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Umowy, za kazdy dzieh opdznienia, liczonej od dnia nastepujacego po dnu
wyznaczonym na usuniecie wad;

d) w przypadku braku zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy w wysokosci 10.000,00 zt, gdy Zamawiajgcy dokona bezposredniej
zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy;

e) w przypadku nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy w wysokosci 500,00 zt za kazdy dzien opdznienia w
stosunku do terminu okreslonego z podwykonawcg/dalszym podwykonawcg;

f) w przypadku nieprzediozenia do zaakceptowania projektu umowy o
podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, lub projektu jej zmiany
jak réwniez za nieprzedtozenie poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem Kkopii
umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany - w wysokosci 10.000,00 zt za kazdy
przypadek;

g) za nie wprowadzenie zmiany w zakresie terminu zaptaty wynagrodzenia w umowie
0 podwykonawstwo w terminie wskazanym przez Zamawiajgcego — w wysokosci
10.000,00 zt,

h)  ztytutlu niespetnienia przez wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na
podstawie umowy o prace oséb wykonujgcych wskazane w § 5 ust. 1 czynnosci — w
wysokosci 200 zt za kazdg osobe,

i) z tytutu niezlozenia przez Wykonawce w wyznaczonym przez Zamawiajgcego
terminie zgdanych przez Zamawiajgcego dowoddéw w celu potwierdzenia spetnienia
przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o
prace - w wysokosci 200 zt za kazdy przypadek nieztozenia dowodu.

2. Kary umowne mogg by¢ potrgcane jednostronnie przez Zamawiajgcego z wynagrodzenia

Wykonawcy lub zaspokojone z zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy.

3. Postanowienia Umowy dotyczgce kar umownych z tytutu odstgpienia od Umowy w catosci
lub czesci zachowujg moc pomimo odstgpienia od Umowy.
4. Zamawiajgcy ma prawo dochodzi¢ odszkodowania uzupetniajgcego na zasadach

Kodeksu Cywilnego, jezeli szkoda przewyzszy wysoko$¢ kar umownych.

5. Zamawiajgcy moze usungc¢, w zastepstwie Wykonawcy i na jego koszt, wady nie usuniete

W Wyznaczonym terminie.

§ 14.
Okolicznosci zmiany umowy
1. Strony majg prawo do przedituzenia terminu wykonania przedmiotu umowy, o ktérym w §

7 ust. 2 niniejszej Umowy o okres trwania przyczyn, z powodu ktorych bedzie on

zagrozony, w nastepujgcych sytuacjach:

1) wystgpig opdznienia w dokonaniu okreslonych czynnosci lub ich zaniechanie
przez witasciwe organy administracji panstwowej, ktore nie sg nastepstwem
okolicznosci, za ktére Wykonawca ponosi odpowiedzialno$é, a w szczegdlnosci
gdy wystgpig opdznienia w wydawaniu decyzji, zezwolen, uzgodnien, itp., do
wydania ktérych witasciwe organy sg zobowigzane na mocy przepisOw prawa,
jezeli opdznienie przekroczy okres, przewidziany w przepisach prawa, w ktorym
ww. decyzje powinny zosta¢ wydane,

2) jezeli przyczyny, z powodu ktérych bedzie zagrozone dotrzymanie terminu
wykonania przedmiotu umowy bedg nastepstwem okolicznosci, za ktore
odpowiedzialno$¢ ponosi Zamawiajgcy, w szczegolnosci bedg nastepstwem
nieterminowego przekazania terenu budowy, koniecznosci zmiany dokumentac;ji
projektowej w zakresie, w jakim ww. okolicznosci miaty lub bedg mogty mie¢ wptyw
na dotrzymanie terminu wykonania przedmiotu umowy,

3) gdy wystgpig niekorzystne warunki atmosferyczne uniemozliwiajgce prawidtowe
wykonanie robot, w szczegolnosci z powodu technologii realizacji prac okreslone;j:
umowg, normami lub innymi przepisami, wymagajgcej konkretnych warunkow

Projekt pn ,Termomodernizacja budynkéw SM NASZA w Sosnowcu przy ul. Struga 38-42, 44-48, 50-54, Hutniczej 1, 1A, 4,5, Nowopogoriskiej 51-53,
Suchej 19, Lwowskiej 1-3, Zbaraskiej 1, 3, Reymonta 4, Czeladzkiej 21, Moscickiego 22, POIS.01.07.01-00-0085/17umowa” w ramach podziatania POIS.01.07.01
— Wspierani efektywnosci energetycznej w budynkach mieszkalnych w wojewddztwie $laskim dziatania POIS.01.07.00 - kompleksowa likwidacja niskiej
emisji na terenie wojewddztwa $laskiego o$ priorytetowa POIS.01.00.00 - Zmniejszenie emisyjnosci gospodarki Programu Operacyjnego Infrastruktura

i Srodowisko 2014 — 2020

Strona 21 z 27



4)

5)

6)

7
8)

9)

10)

11)

12)

ERCUSRE. Rzeczpospolita  Unia Europejska
Europejskie Polsk DAL
Infrastruktura i Srodowisko - 0ISKa s Spojeod
atmosferycznych, jezeli koniecznos¢ wykonania prac w tym okresie nie jest
nastepstwem okolicznosci, za ktére Wykonawca ponosi odpowiedzialnosé,
jezeli wystgpi brak mozliwosci wykonywania robot z powodu niedopuszczania do
ich wykonywania przez uprawniony organ lub nakazania ich wstrzymania przez
uprawniony organ, z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy,
wystgpienia sity wyzszej uniemozliwiajgcej wykonanie przedmiotu umowy zgodnie
Z jej postanowieniami,
warunkéw atmosferycznych uniemozliwiajgcych prowadzenie robét budowlanych,
przeprowadzanie prob i sprawdzen, dokonywanie odbioréw, w szczegdlnosci:
temperatury powietrza ponizej 0°C, wiatr uniemozliwiajgcy prace maszyn
budowlanych, gwattowne opady deszczu (w tym oberwanie chmury), S$niegu,
gradobicie, burze z wyladowaniami atmosferycznymi; -  warunkéw
atmosferycznych  uniemozliwiajgcych  prowadzenie  robét  budowlanych,
przeprowadzanie préb i sprawdzen zgodnie z technologig przewidziang przez
producentow;
koniecznosci zmiany wydanych decyzji administracyjnych, pozwolen, wystgpienia
zmian, ktére spowodujg obnizenie kosztoéw ponoszonych przez Zamawiajgcego,
rozszerzenia przez Zamawiajgcego zakresu robot o roboty dodatkowe, ktdrych nie
mozna byto przewidzie¢ w dniu zawarcia umowy,
gdy wystapi koniecznos¢ wykonania robét zamiennych, dodatkowych lub innych
robot niezbednych do wykonania przedmiotu umowy ze wzgledu na zasady wiedzy
technicznej, oraz udzielenia zaméwien dodatkowych, ktére wstrzymujg Ilub
opo6zniajg realizacje przedmiotu umowy, wystgpienia niebezpieczenstwa kolizji z
planowanymi lub réwnolegle prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami w
zakresie niezbednym do uniknigcia lub usuniecia tych kolizji;
w przypadkach przerwania robot objetych przedmiotem umowy na czas realizacji
robét dodatkowych nie objetych zamoéwieniem podstawowym prac niemozliwych
do przewidzenia albo prac polegajgcych na powtdrzeniu podobnych robét
budowlanych;
wystgpieniem innych przyczyn zewnetrznych niezaleznych od Zamawiajgcego
oraz od Wykonawcy skutkujgcych niemozliwoscig prowadzenia prac, w
szczegoblnosci: brak mozliwosci dojazdu oraz transportu materiatdw na teren
budowy spowodowany awariami, remontami lub przebudowami drég dojazdowych,
protesty mieszkancéw, przerwy w dostawie energii elektrycznej, wody, gazu;
wystgpieniem innych przyczyn lezgcych po stronie Zamawiajgcego, ktore w
szczegoblnosci dotyczy¢ beda: — wstrzymania robdt przez Zamawiajgcego; —
przedtuzajgcej sie procedury wyboru oferty - powyzej 30 dni; z zastrzezeniem, ze
w przypadku wystgpienia ktérejkolwiek z okolicznosci wymienionych powyzej
termin wykonania umowy moze ulec odpowiedniemu przedtuzeniu, o czas
niezbedny do zakonczenia wykonywania jej przedmiotu w sposob nalezyty, nie
dtuzej jednak niz o okres trwania tych okolicznosci;

2. Strony majg prawo do zmiany wysokosci wynagrodzenia dla Wykonawcy, o ktérym w § 6
ust. 1 niniejszej Umowy w nastepujgcych sytuacjach:
1) zmiang terminu wykonania prac przez Wykonawce, jezeli zmiana terminu wykonania

prac spowoduje bezposrednio wzrost lub obnizenie kosztow wykonania
zamowienia po stronie Wykonawcy,

2) koniecznos¢ wykonania robot dodatkowych i zamiennych w stosunku do

wymienionych w niniejszej Umowie wraz z zatgcznikami, jezeli wykonanie takich

robot okaze sie konieczne dla prawidtowej realizacji Przedmiotu niniejszej Umowy,

na wskutek sytuacji niemozliwej wczesniej do przewidzenia.

a) Jezeli w toku realizacji umowy zajdzie konieczno$¢ wykonania robot
dodatkowych/zamiennych, ktérych rozmiaru i zakresu Zamawiajgcy nie byt
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w stanie okresli¢ w dniu rozpoczecia postepowania o udzielenie

zamowienia publicznego, strony zobligowane sg potwierdzi¢ zakres tych

robét oraz zasadnosé ich wykonania w protokole koniecznosci.

b) Spisanie protokotu koniecznosci, nie jest réwnoznaczne z udzieleniem
Wykonawcy zlecenia na wykonanie robét dodatkowych/zamiennych oraz
nie upowaznia Wykonawcy do przystgpienia do ich wykonania.

c¢) Wykonawca nie ma prawa wykonac¢ zadnych robot bez uzyskania zgody
Zamawiajgcego wyrazonej na pismie. Wykonanie robot bez takiej zgody
(pisemnego zlecenia) spowoduje, iz Zamawiajacy bedzie miat prawo do
odmowy wyptaty wynagrodzenia za te roboty.

d) Wykonawca przystgpi do wykonania robdt dodatkowych/zamiennych
wytgcznie po zawarciu aneksu do umowy pod warunkiem zaistnienia
przestanek, o ktérych mowa w art. 144 ust. 1 pkt 2 ustawy PZP.
Przystgpienie przez Wykonawce do realizacji prac objetych protokotem
koniecznosci, bez uprzedniego zawarcia aneksu do umowy — nie uprawnia
Wykonawcy do zgdania od Zamawiajgcego zaptaty wynagrodzenia za
wykonanie/czesciowe wykonanie robot dodatkowych/zamiennych.

e) Wartos¢ wynagrodzenia Wykonawcy z tytulu  wykonania robot
dodatkowych/zamiennych zostanie okreslona wedtug cen jednostkowych
wskazanych w ofercie Wykonawcy, a jezeli takich pozycji kosztorysowych
brak, to
e ceny jednostkowe materiatdw i sprzetu dla tych pozycji nalezy przyjaé

— bez kosztéw zakupu — w oparciu o najnizsze ceny, z ostatniego
opublikowanego numeru zeszytu wydawnictwa SEKOCENBUD, a
ceny robocizny w oparciu o najnizsze ceny dla wojewddztwa
Slaskiego, z ostatniego opublikowanego numeru 3 zeszytu
wydawnictwa SEKOCENBUD, w okresie wykonywania tych robdt;
kalkulacje kosztorysowg metodg szczegdétowg Wykonawca
sporzadzi przy zastosowaniu Kosztorysowych Norm Naktadéw
Rzeczowych;

e jezeli w naktadach nie uwzgledniono pozycji, rozliczenie nastgpi na
podstawie zatwierdzonej przez Zamawiajgcego kalkulaciji
kosztorysowej wykonanej metodg szczegdétowa, oparta na
naktadach analogicznych robét budowlanych.

3. Strony majg prawo do zmiany Umowy w przypadku zmiany sposobu rozliczania umowy
lub dokonywania ptatnosci na rzecz Wykonawcy na skutek zmian w zawartej przez
Zamawiajgcego umowy o dofinansowanie projektu lub wytycznych dotyczacych realizacji
projektu.

4. Zamawiajgcy dopuszcza zmiany umowy w pozostatych wypadkach okreslonych w
przepisie art. 144 ustawy PZP.

5. Wykonawca jest uprawniony do Zzgdania zmiany umowy w zakresie materiatow,
parametrow technicznych, technologii wykonania robo6t budowlanych, sposobu i zakresu
wykonania przedmiotu umowy w nastepujgcych sytuacjach:

1)  zmiany te bedg korzystne dla Zamawiajgcego i bedg spetniaty wymogi stawiane w
STWIOR. Beda to przyktadowo okolicznosci:

a) powodujgce poprawienie parametrow technicznych,

b) wynikajgce z aktualizacji rozwigzan z uwagi na postep technologiczny,

c) braku dostepnosci na rynku.

2) koniecznosci zrealizowania jakiejkolwiek czesci robodt, objetej przedmiotem
umowy, przy zastosowaniu odmiennych rozwigzan technicznych lub
technologicznych, niz wskazane w dokumentacji projektowej, a wynikajgcych w
szczegoblnosci ze stwierdzonych wad tej dokumentacji lub zmiany stanu prawnego

Projekt pn ,Termomodernizacja budynkéw SM NASZA w Sosnowcu przy ul. Struga 38-42, 44-48, 50-54, Hutniczej 1, 1A, 4,5, Nowopogoriskiej 51-53,
Suchej 19, Lwowskiej 1-3, Zbaraskiej 1, 3, Reymonta 4, Czeladzkiej 21, Moscickiego 22, POIS.01.07.01-00-0085/17umowa” w ramach podziatania POIS.01.07.01
— Wspierani efektywnosci energetycznej w budynkach mieszkalnych w wojewddztwie $laskim dziatania POIS.01.07.00 - kompleksowa likwidacja niskiej
emisji na terenie wojewddztwa $laskiego o$ priorytetowa POIS.01.00.00 - Zmniejszenie emisyjnosci gospodarki Programu Operacyjnego Infrastruktura

i Srodowisko 2014 — 2020

Strona 23 z 27



7.

10.

11.

Eﬂ?g::jszie Rzeczpospolita  Unia Europejska -
Infrastrukturai Srodowisko - Polska Fundusz Spdjaos
w oparciu, o ktory je przygotowano, gdyby zastosowanie przewidzianych
rozwigzan grozito niewykonaniem Ilub nienalezytym wykonaniem przedmiotu
umowy.

3) koniecznosci realizacji robét wynikajgcych z wprowadzenia w dokumentac;ji
projektowej zmian uznanych za nieistotne odstepstwo od projektu budowlanego.

4) wystgpienia warunkéw geologicznych, geotechnicznych Ilub hydrologicznych
odbiegajgcych w sposéb istotny od przyjetych w dokumentacji projektowej,
rozpoznania terenu w zakresie znalezisk archeologicznych, wystepowania
niewybuchdéw lub niewypatow, ktére mogg skutkowaé w Swietle dotychczasowych
zatozen niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem przedmiotu umowy.

5) wystgpienia warunkéw na placu budowy odbiegajacych w sposéb istotny od
przyjetych w dokumentacji projektowej, w szczegdlnosci napotkania
niezinwentaryzowanych lub btednie zinwentaryzowanych sieci, instalacji lub innych
obiektow budowlanych.

6) koniecznosci zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych
rozwigzan technicznych lub materiatowych ze wzgledu na zmiany obowigzujgcego
prawa.

7) wystgpienia sity wyzszej uniemozliwiajgcej wykonanie przedmiotu umowy zgodnie
zZ jej postanowieniami.

Dopuszcza sie zmiane Umowy w przypadku zmiany kierownika budowy jedynie za

uprzednig pisemng zgodg Zamawiajgcego.

1) Wykonawca niezwtocznie z wilasnej inicjatywy proponuje zmiane osoby
wyszczegolnionej w § 3 ust. 2 w nastepujgcych przypadkach:

a) Smierci, choroby lub innych zdarzen losowych;
b) jezeli zmiana tej osoby stanie sie konieczna z jakichkolwiek innych
przyczyn niezaleznych od Wykonawcy.

2) W przypadku zmiany kierownika budowy, nowa osoba powotana do petnienia
w/w obowigzkéw musi spetniac wymagania okreslone w SIWZ dla tej funkcji,
oraz posiada¢ wskazane przez Wykonawce w formularzu ofertowym
doswiadczenie kierownika robét budowlanych lub wyzsze.

Na wniosek Wykonawcy i po spetnieniu warunkéw okreslonych w umowie dotyczacych

podwykonawstwa, Wykonawca moze modyfikowaé w trakcie wykonywania zaméwienia

ztozone w ofercie deklaracje odnosnie podwykonawstwa poprzez:
1) wskazanie innych podwykonawcow.
2) rezygnacje z podwykonawcow.
Jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby
wykonawca powotywat sie, na zasadach okreslonych w art. 22 a PZP, w celu wykazania
spetnienia warunkéw udziatlu w postepowaniu, o ktéorych mowa w art. 22 ust. 1 PZP,
Wykonawca jest obowigzany wykaza¢ Zamawiajgcemu, iz proponowany inny
podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spetnia je w stopniu nie mniejszym niz
wymagany w trakcie postepowania o udzielenie zamowienia.
Zmiany przewidziane w umowie mogg byc¢ inicjowane przez Zamawiajgcego oraz przez
Wykonawce.
Jezeli Wykonawca uwaza sie za uprawnionego do zmiany umowy na podstawach
wskazanych powyzej, zobowigzany jest do przekazania Zamawiajgcemu wniosku
dotyczgcego zmiany umowy wraz z opisem zdarzenia lub okolicznosci stanowigcych
podstawe do zgdania takiej zmiany.
Whniosek, o ktorym mowa w ust. powyzej powinien zosta¢ przekazany niezwtocznie,
jednakze nie pdzniej niz w terminie do 10 dni od dnia, w ktérym Wykonawca dowiedziat
sie, lub powinien dowiedzie¢ sie o danym zdarzeniu lub okolicznosciach.
Wykonawca zobowigzany jest do dostarczenia wraz z wnioskiem, o ktorym mowa w ust.
powyzej wszelkich innych dokumentéw wymaganych umowg, w tym informagciji
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uzasadniajgcych zadanie zmiany umowy, stosownie do zdarzenia lub okolicznosci
stanowigcych podstawe zgdania zmiany.
Wykonawca zobowigzany jest do biezgcej dokumentacji koniecznej dla uzasadnienia
zgdania zmiany i przechowywania jej na terenie budowy lub w innym miejscu wskazanym
przez inspektora nadzoru inwestorskiego.
W terminie do 10 dni od dnia otrzymania Zzgdania zmiany, Zamawiajgcy powiadomi
Wykonawce o akceptacji zgdania zmiany umowy i terminie podpisania aneksu do umowy
lub odpowiednio o braku akceptacji zmiany.
Jezeli zmiana umowy wymaga zmiany dokumentacji projektowej lub specyfikaciji
technicznej wykonania i odbioru robét budowlanych, strona inicjujgca zmiane przedstawi:
- projekt zamienny zawierajgcy opis proponowanej zmiany wraz z informacjg o
koniecznosci zmiany pozwolenia na budowe, - przedmiar i niezbedne rysunki.
Wszelkie zmiany umowy sg dokonywane przez umocowanych przedstawicieli
Zamawiajgcego i Wykonawcy w formie pisemnej w drodze aneksu umowy, pod rygorem
niewaznosci.

§ 15
Ubezpieczenie

Wykonawca zawrze i utrzyma w mocy przez caty okres trwania Umowy, umowe
ubezpieczenia odpowiedzialnosci cywilnej (OC), ktorej rodzaj dziatalnosci objetej ochrong
ubezpieczeniowg bedzie zgodny z przedmiotem Umowy na kwote nie nizszg niz

......................... zt.

Czes¢ | budynek przy ulicy Moscickiego 22..................... *,

Czes¢ 1l budynek przy ulicy Sucha 19, Lwowska 1-3, Zbaraska 1, Zbaraska 3............. *,
Czes¢ Il budynek przy ulicy Hutnicza 1, Hutnicza 4, Hutnicza 5...................... *

Czes¢ IV budynek przy ulicy Struga 44-48..................... *,

Czes¢ V budynek przy ulicy Reymonta 4, Czeladzka 21...................... *,

* tre$¢ umowy zostanie dostosowana do kazdej z czg$ci.

Umowa ubezpieczenia (OC) powinna obejmowac¢ odpowiedzialno$¢ cywilng Wykonawcy

za szkody z tytutu czynéw niedozwolonych (odpowiedzialno$¢ deliktowg) oraz

odpowiedzialnos¢ cywilng za szkody wynikajgce z niewykonania lub nienalezytego

wykonania zobowigzania (odpowiedzialnos¢ kontraktowa). Ochrong ubezpieczeniowg

zostang objete szkody rzeczowe i osobowe wyrzgdzone osobom trzecim.

Dodatkowo, umowa ubezpieczenia powinna obejmowac¢ odpowiedzialnos¢ za:

1) szkody powstate po wykonaniu pracy lub ustugi wynikte z nienalezytego wykonania
zobowigzania, i/lub z czynu niedozwolonego;

2) szkody powstate wskutek razgcego niedbalstwa;

3) szkody wyrzadzone w mieniu przekazanym w celu wykonania obrdbki, czyszczenia,
naprawy, demontazu, montazu, zabudowy lub innych podobnych czynnosci lub prac.

Jezeli do wykonania przedmiotu Umowy zostang zatrudnieni Podwykonawcy, Wykonawca

zapewni ubezpieczenie odpowiedzialnosci cywilnej Podwykonawcow w zakresie

obejmujgcym co najmniej realizowane przez nich prace. Dopuszcza sie zastosowanie

regresu w stosunku do Podwykonawcy bedacego sprawcg szkody.

4. Wysokos¢ sumy gwarancyjnej powinna wynosic nie mniej niz: ...................... zt

Czesc¢ | budynek przy ulicy Moscickiego 22 - 670.000,00 zt*,

Czesc Il budynek przy ulicy Sucha 19, Lwowska 1-3, Zbaraska 1, Zbaraska 3 —
900.000,00 zt*,

Czesc¢ Il budynek przy ulicy Hutnicza 1, Hutnicza 4, Hutnicza 5 - 900.000,00 zt*,
Czes¢ IV budynek przy ulicy Struga 44-48 — 500.000,00 zt*,

Czes¢ V budynek przy ulicy Reymonta 4, Czeladzka 21 — 500.000,00 zt*.

* tre$¢ umowy zostanie dostosowana do kazdej z cze$ci.
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5. Franszyzy redukcyjne powinny wynosi¢ do 2 000,00 zt.

6. Zakres terytorialny umowy ubezpieczenia (OC) powinien obejmowac teren Polski.

7. Zamawiajgcy dopuszcza wylgczenia odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie zgodnym z
aktualnym standardem rynkowym.

8. Wykonawca dostarczy kopie polisy poswiadczajgcg zawarcie umowy ubezpieczenia (OC),
zgodnej z wymogami, o ktérych mowa w niniejszym paragrafie w terminie 3 dni od dnia
zawarcia niniejszej Umowy. Miejscem dostarczenia dokumentu jest siedziba
Zamawiajgcego.

9. W przypadku niedostarczenia przez Wykonawce kopii polisy, o ktérej mowa w ust 8
powyzej w terminie tam wskazanym, Zamawiajgcy jest uprawniony do odstgpienia od
umowy z wytgcznej winy Wykonawcy.

10. Jezeli w trakcie trwania niniejszej Umowy uptynie okres ubezpieczenia z tytutu
przedfozonej przez Wykonawce umowy ubezpieczenia (OC), Wykonawca niezwtocznie i
bez wezwania dostarczy Zamawiajgcemu dokument potwierdzajgcy przedtuzenie biezgcej
lub zawarcie nowej umowy ubezpieczenia (OC) zgodnej z wymaganiami okreslonymi w
niniejszym paragrafie, w terminie najpézniej 3 dni przed koncem biezgcego okresu
ubezpieczenia. Wykonawca ma obowigzek zapewni¢ ciggtos¢ ochrony ubezpieczeniowej
lub spowodowac taki stan. Postanowienia ustepu 9 stosuje sie odpowiednio.

11. Jezeli wymagana umowa ubezpieczenia (OC) nie zostanie zawarta lub dokumenty
potwierdzajgce jej zawarcie (w tym optacenie sktadki) nie zostang dostarczone, albo jesli
zakres ochrony bedzie odbiegat na niekorzys¢ Zamawiajgcego od zakresu wskazanego w
niniejszym paragrafie lub Wykonawca w jakikolwiek sposéb i stopniu zmieni zapisy
umowy ubezpieczenia (OC) na niekorzys¢ Zamawiajgcego bez jego zgody, bgdz gdy
Swiadomie wprowadzi w blgd Zamawiajgcego co do istnienia lub warunkéw tejze umowy
ubezpieczenia (OC), Zamawiajgcy ma prawo samodzielnie zawrze¢ stosowng umowe
ubezpieczenia (OC) we wskazanym powyzej zakresie. Zamawiajgcy obcigzy Wykonawce
skltadkg za zawartg umowe ubezpieczenia (OC) wzywajgc go do zaptaty lub dokonujgc
potrgcenia wraz z naleznymi odsetkami z wynagrodzenia Wykonawcy.

12. Umowa ubezpieczenia (OC) powinna zosta¢ zawarta z ubezpieczycielem Ilub
ubezpieczycielami na warunkach wskazanych w Umowie. Wykonawca nie moze bez
zgody Zamawiajgcego dokona¢ jakichkolwiek zmian w umowie ubezpieczenia (OC)
powodujgcych pogorszenie warunkéw ubezpieczenia w poréwnaniu z wymogami
okreslonymi w niniejszym paragrafie. Obowigzek Wykonawcy lub Podwykonawcow do
zawarcia i przedtuzania waznosci wymaganych uméw ubezpieczenia (OC) nie moze by¢
w zadnym wypadku interpretowany jako ograniczenie odpowiedzialnosci wynikajgcej z
Umowy.

13. Wykonawca ponosi catkowita odpowiedzialno$¢ na wszelkie szkody wyrzadzone w
zwigzku lub przy okazji realizacji przedmiotu umowy, w szczegdlnosci szkody w mieniu
Zamawiajgcego, mieniu 0soéb trzecich oraz w mieniu sgsiadujgcym z nieruchomoscia.

§ 16.
Przetwarzanie danych osobowych
Dane osobowe Wykonawcy bedg przetwarzane w celu realizacji niniejszej Umowy oraz w
celu realizacji obowigzkow i uprawnien wynikajgcych z obowigzujgcych przepiséw prawa.
Dane osobowe nie bedg udostepniane innym podmiotom za wyjatkiem podmiotéw
uprawnionych na podstawie przepiséw prawa.

§ 17.
Zapisy kohcowe
1. W sprawach nieuregulowanych niniejszg umowg majg zastosowanie odpowiednie
przepisy Prawa budowlanego wraz z aktami wykonawczymi, Kodeksu cywilnego oraz
Ustawy Prawo Zamowien Publicznych.
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2,

Ewentualne spory powstate na tle wykonania przedmiotu umowy strony poddajg
rozstrzygnieciu sgdom powszechnym wiasciwym dla siedziby Zamawiajgcego.

§ 18.
Umowe sporzgdzono w ...... jednobrzmigcych egzemplarzach - ....... dla Zamawiajgcego i
.......... dla Wykonawcy.
ZAMAWIAJACY WYKONAWCA
pieczec i podpis/y/ pieczec i podpis/y/
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